

Proiectare și execuție lucrări de construcție, extindere și/sau modernizare a drumurilor de acces agricole, a drumurilor de interes local, în localitatea Popești în cadrul proiectului Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) / Planul Strategic 2023-2027 (PS 2023-2027)"

I.D.: 104948804

Documente participare:

- 12.PS-05-semnat.pdf
- 11.PS-04-semnat.pdf
- 13.PS-06-semnat.pdf
- 14.PS-07-semnat.pdf
- 15.PS-08-semnat.pdf
- 16.PS-09-semnat.pdf
- 17.PS-10-semnat.pdf
- 18.PS-11-semnat.pdf
- 19.PS-12-semnat.pdf
- 20.PS-13-semnat.pdf
- 21.PS-14-semnat.pdf
- 22.PS-15-semnat.pdf
- 53.PL-17-semnat.pdf
- 54.PL-18-semnat.pdf
- 55.PL-19-semnat.pdf
- 56.PT-01-semnat.pdf
- 57.PT-02-semnat.pdf
- 58.PT-03-semnat.pdf
- 59.PT-04-semnat.pdf
- 60.PT-05-semnat.pdf
- DOC ECONOMICA - LISTE DE CANTITATI-semnat.pdf
- MEMORIU TEHNIC-semnat.pdf
- 43.PL-07-semnat.pdf
- 44.PL-08-semnat.pdf
- 45.PL-09-semnat.pdf
- 46.PL-10-semnat.pdf
- 47.PL-11-semnat.pdf
- 48.PL-12-semnat.pdf
- 49.PL-13-semnat.pdf
- 50.PL-14-semnat.pdf
- 51.PL-15-semnat.pdf
- 52.PL-16-semnat.pdf
- 02.Sectiunea I_ caiet de sarcini.pdf
- 03.Anexa II_ Instructiuni pentru ofertanti v1 Proiectare si Exec.pdf
- 3. Sectiunea III_Model de contract de lucrari INFRASTRUCTURA POPESTI.pdf
- 04.Anexa III_Formulare pentru ofertanti V1 PS.pdf
- 23.PS-16-semnat.pdf
- 24.PS-17-semnat.pdf
- 25.PS-18-semnat.pdf
- 26.PS-19-semnat.pdf
- 27.PS-20-semnat.pdf
- 28.PS-21-semnat.pdf
- 29.PS-22-semnat.pdf
- 30.PS-23-semnat.pdf
- 31.PS-24-semnat.pdf
- 32.PS-25-semnat.pdf
- FisaDate_DF1230467.pdf
- 02.Clasarea notificarii APM-semnat.pdf
- 00.BORDEROU-semnat.pdf
- 01.PI-01-semnat.pdf
- 02.PA-01-semnat.pdf
- 03.PA-02-semnat.pdf

- 04.PA-03-semnat.pdf
- 05.PG-01-semnat.pdf
- 06.PG-02-semnat.pdf
- 07.PG-03-semnat.pdf
- 08.PS-01-semnat.pdf
- 09.PS-02-semnat.pdf
- 10.PS-03-semnat.pdf
- 33.PS-26-semnat.pdf
- 34.PS-27-semnat.pdf
- 35.PS-28-semnat.pdf
- 36.PS-29-semnat.pdf
- 37.PL-01-semnat.pdf
- 38.PL-02-semnat.pdf
- 39.PL-03-semnat.pdf
- 40.PL-04-semnat.pdf
- 41.PL-05-semnat.pdf
- 42.PL-06-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 01.Certificat de urbanism-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_300214.xml

Data publicarii	01.11.24	Coduri CPV	45233140-2 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	11.11.24	Pretul estimativ:	5.822.078,91 RON - 5.822.078,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul trateaza lucrarile de modernizare a 13 strazi, in conformitate cu Ordinul nr. 50 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea strazilor în localitățile rurale, fiind incadrate ca si strazi principale - cu două benzi de circulație pentru trafic în dublu sens si strazi secundare - cu o banda de circulatie, clasa tehnica V, in lungime totala de 3671 m, ce fac parte din rețeaua de drumuri locale din comuna Popesti. In urma studiilor efectuate și analizării situației din teren, varianta constructiva pentru structura rutiera este: Pentru strazile: Firioi, la Rosiori, La Ivanesti, La Safta, Valea Urzicii tr.1 si tr. 2, Pomilor, Vilelor, Drumul Garii tr.1 si tr.2, La Lazaresti, Drum acces "La Mina" • 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; • 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; • 15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; • 20 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; • 7 cm strat izolator din nisip; Pentru strazile: Olarului si Valea Meii • 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conform AND 605 / 2016; • 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605 / 2016; • 15 cm strat de fundatie superior din piatra sparta conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; • 30 cm strat de fundatie inferior din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400 / 84; • 10 cm strat izolator din nisip. Santurile/rigolele vor avea urmatoarea alcatuire : • 10 cm strat din beton de ciment C30/37 ; • 5 cm strat din nisip. Din punct de vedere al dezvoltarii durabile, modernizarea strazilor va avea efecte pozitive in special prin: - reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes, implicit economisirea carburanților, reducerea noxelor poluante si reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; - cresterea gradului de siguranta pentru participantii la trafic. Numar de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire este de 10 zile anterior datei limita de depunere a ofetelor. Numar de zile pana la care autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari este de 6 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Notă: Denumirea dată contractului trebuie să fie unică la nivelul autorității contractante pentru o mai ușoară administrare, iar aceasta trebuie să urmărească obiectivul de investiție aprobat prin proiect, precum și denumirea proiectului în cadrul căruia se finanțează investiția. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
