
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARE: "INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA PRĂJENI, JUDEȚUL BOTOȘANI"

I.D.: 104865359

Documente participare:

- 1. SFtopogeo.pdf
- 2. HCL parc fotovoltaic.pdf
- 3.Contract de finantare Prajeni semnat_Bf_final_s.pdf
- 3.Contract proiectare si executie parc fotovoltaic -Prajeni 1.docx
- 4.CF 52345 Prajeni.pdf
- 4.Modele Formulare 2.docx
- 5. ATR.pdf
- 6. APM.pdf
- 11. CU parc fotovoltaic Prajeni dovada APM 2.pdf
- CAIET SARCINI.pdf
- FisaDate_DF1230349.pdf
- DUAE_CERERE_306973.xml
- CAIET SARCINI .pdf

Data publicarii	31.10.24	Coduri CPV	45251100-2 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.24	Pretul estimativ:	1.132.505,00 RON - 1.132.505,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARE: "INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA PRĂJENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" TOTAL VALOARE ESTIMATA : 1.132.505,00 lei fara TVA, defalcata astfel: PROIECTARE: 10.500,00 lei fara TVA Cap.3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 0,00 lei fara TVA Cap.3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie - 10.000,00 lei fara TVA Cap.3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului - 500,00 lei fara TVA - Cap.3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor - 250,00 lei fara TVA, defalcat astfel - Cap.3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC - 250,00 lei fara TVA. EXECUTIE: 1.122,005,00 lei fara TVA Cap.1.2 Amenajarea terenului - 0,00 lei fara TVA Cap.1.3 Amenajarri pentru protectia mediului sia ducerea terenului la starea initiala- 0,00 lei fara TVA Cap.1.4 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor - 0,00 lei fara TVA Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii -0,00 lei fara TVA Cap.4.1 Constructii si instalatii - 311.505,00 lei fara TVA Cap.4.2 Montaj utilaje, echipamnete tehnologice si functionale- 320.000,00 lei fara TVA Cap.4.3 Utilaje, echipamnete tehnologice si functionale care necesita montaj - 490.000,00 lei fara TVA Cap.5.1 Organizare de santier - 0,00 lei fara TVA Cap.6.1 Pregatirea personalului pentru exploatare - 250,00 lei fara TVA Cap.6.2 Probe tehnologice si teste - 250,00 lei fara TVA Notă: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) și (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Nota: 1. Lucrarile pe tarif de racordare fac obiectul prezentei proceduri conform ATR nr. 31884 din 17.06.2024 2. In conformitate cu prevederile HG 907/2016, intocmirea listelor de cantitati cade in sarcina proiectantului in etapa de proiectare IV, Proiectul tehnic de executie (a se vedea Anexa 10 - Sectiunea V: Liste cu cantitati de lucrari). Astfel, intocmirea listelor de cantitati este parte a obiectului prezentului contract si este in sarcina ofertantului devenit contractant. Mai mult, conform Indrumarii ANAP: Îndrumare privind detalierea excesivă a listelor de prețuri în contractele de tip proiectare și execuție lucrări și utilizarea adecvată a fișelor tehnice/listei de informații tehnice aferente echipamentelor în cadrul contractelor de lucrări: În cazul contractelor de proiectare și execuție, nu se recomandă ca Autoritățile Contractante să pună la dispoziția operatorilor economici listele de cantități estimative de la nivelul studiului de fezabilitate, deoarece acestea nu sunt definitive și sunt utilizate pentru calcularea valorii estimate a contractului de lucrări. Asadar nu se pot pune la dispozitie liste cu cantitati de lucrari avand in vedere faptul ca acestea nu sunt elaborate la faza de proiectare Studiu de fezabilitate, urmand sa fie definitivitate la faza de proiectare Proiect tehnic, activitate parte a contractului. 3. Activitățile care fac obiectul "amenajării terenului" din cadrul prezentei proceduri și care sunt necesar a fi ofertate sunt: Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului 4. Autoritatea Contractantă va emite ordinul de începere a serviciilor doar după ce va pune la dispoziția Prestatorului toate datele de intrare, documente și informațiile necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului.
