

## **Execuție lucrare “Reabilitare DJ 709 B km 18+800-27+400 Curtici-Sânmartin” - lot 1, Execuție lucrare “Modernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 Sânmartin-Socodor” - lot 2, Execuție lucrare “Modernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-Nădab” - lot 3**

I.D.: 39643186

### Documente participare:

- DJ792 socodor nadab\_liste cantitati fara valori.pdf
- SANMARTIN SOCODOR LISTE FARA VALORI FORMULARE DEVIZE SI EXTRASE FINAL.pdf
- liste fara pret Curtici Sanmartin.pdf
- Sanmartin Socodor.rar
- Piese scrise Sanmartin Socodor.rar
- 2.1.1 Planse si profile Sanmartin Socodor.rar
- 2.1.2 Planse si profile Sanmartin Socodor.rar
- 2.1.3 Planse si profile Sanmartin Socodor.rar
- 2.1-Planse si profile Sanmartin Socodor.rar
- 2.1.1 Planse si profile Socodor Nadab.rar
- 2.1.2 Planse si profile Socodor Nadab.rar
- 2.1.3 Planse si profile Socodor Nadab.rar
- 2.1.4 Planse si profile Socodor Nadab.rar
- 2.1.5 Planse si profile Socodor Nadab.rar
- 2.1-Planse si profile.rar
- 2.2-Detalii tip Socodor Nadab.rar
- 2.3-Podet.rar
- 1.-Parti scrise Socodor nadab.rar
- Piese scrise Socodor Nadab.pdf
- grafic de executie.pdf
- cs protejare conducta gaze.part1.rar
- cs protejare conducta gaze.part2.rar
- PARTEA DESENATA DJ 709 B Curtici Sanmartin.part2.rar
- CU AVIZE Curtici Sanmartin.pdf
- PARTEA DESENATA DJ 709 B Curtici sanmartin.part1.rar
- PARTEA DESENATA DJ 709 B Curtici Sanmartin.part3.rar
- PARTEA DESENATA DJ 709 B Curtici Sanmartin.part4.rar
- PARTEA SCRISA DJ 709 B Curtici Sanmartin.rar
- FisaDate\_DF1067586.pdf
- Caiet de sarcini lot 2.pdf
- caiet de sarcini lot 1.pdf
- Caiet de sarcini lot 3.pdf
- formulare noi.docx
- draft contract.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_38961.xml
- DUAЕ\_CERERE\_38962.xml
- DUAЕ\_CERERE\_38963.xml

---

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	35.806.455,89 RON - 35.806.455,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Execuție lucrare "Reabilitare DJ 709 B km 18+800-27+400 Curtici-Sânmartin" - lot 1 Execuție lucrare "Modernizare DJ 709 B km 27+590-39+200 Sânmartin-Socodor" - lot 2 Execuție lucrare "Modernizare DJ 792 B km 0+000-5+000 Socodor-Nădab" - lot 3 Prin lucrările detaliate în PT-urile aferente loturilor 1,2 și 3 se va asigura: reabilitarea îmbrăcăminții rutiere degradate, realizarea lățimii standard a părții carosabile pe toată lungimea traseului, amenajarea corespunzătoare a curbelor cu asigurarea vizibilității optime, corectarea pantelor transversale și longitudinale în vederea scurgerii apelor. La întocmirea ofertelor tehnice, ofertanții vor ține cont de specificațiile fiecărui aviz de specialitate cuprins în documentație. Valoarea estimată, pentru fiecare lot, nu cuprinde și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute. Ofertanții pot solicita clarificări prin intermediul SEAP, cu maximum 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul la care AC va raspunde în mod clar și complet solicitărilor este cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a efectua modificări ale contractului de lucrări în condițiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificări ce pot fi realizate ulterior semnării contractului.

---