
Suspendata - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI A ALINIAMENTELOR STRADALE DIN ORASUL PANTELIMON, JUDETUL ILFOV

I.D.: 2634947

Data publicarii	07.05.14	Coduri CPV	45233130-9 45232130-2 45232152-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 23.06.14

Descriere: Lucrarile de constructie ce urmeaza a se contracta au ca obiect implementarea unui plan integrat de dezvoltare urbana constand in lucrari de modernizare a strazilor (reabilitare si modernizare sistem rutier) cu o lungme aproximativa de 30 km si lucrari de canalizare pluviala pe o lungime totala de aprox. 30 km. In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in cadrul valorii estimate indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta se regaseste si suma de 2.686.159,28 lei fara TVA, respectiv 7,84%, reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Precizam ca aceasta suma, va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment. In consecinta, aceasta suma va fi prevazuta/preluata in mod distinct in cadrul propunerii financiare prezentate de ofertanti, cu mentiunea ca la evaluarea ofertelor nu se va lua in considerare cota de cheltuieli diverse si neprevazute
