

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții “Modernizare strazi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - LOT 3”

I.D.: 85978052

Documente participare:

- FisaDate_DF1188204.pdf
- Expertiza tehnica_Modernizare strazi de interes local_Lot3.pdf
- Parte desenata_PAC.pdf
- Parte desenata_POE.pdf
- Parte desenata_PT.pdf
- Parte scrisa PT-lot-3-1-87.pdf
- Parte scrisa PT-lot-3-88-173.pdf
- Parte scrisa PT-lot-3-173-259.pdf
- Parte scrisa_PAC.pdf
- Parte scrisa_POE.pdf
- Referat verificare_Proiectare.pdf
- 6_Formulare EX lucrari_Modernizare strazi interes local_Lot 3.doc
- 5_Caiet de sarcini_Modernizare strazi de interes local_Lot3.pdf
- 7_Instructiuni pt. ofertanti_Modernizare strazi de interes local_Lot 3.pdf
- DUAE_CERERE_235966.xml
- Raspuns consolidat Lesu_Lot 3.pdf

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.09.23	Pretul estimativ:	3.191.515,40 RON - 3.191.515,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul contractului Executie lucrari pentru “Modernizare strazi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud- LOTUL 3” se vor executa urmatoarele: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. Valoarea estimata a contractului este de 3.191.515,40 lei, fara TVA, din care: - 12.000,00 lei, fără TVA, cheltuieli cu Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (cap.1.3 din Devizul general) - 3.153.215,40 lei, fără TVA, cheltuieli cu constructii si instalatii (cap 4.1 din Devizul general) - 26.300,00 lei fără TVA, cheltuieli cu Lucrări de construcții și instalatii aferente organizării de șantier (cap. 5.1.1 din Devizul general) Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului. In cadrul contractului se vor moderniza 3.276 m drumuri. Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor. NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 6-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.