

AMENAJARE PARC PUBLIC CU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII

I.D.: 12264215

Documente participare:

- 7-386752.zip

Data publicarii	05.04.16	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	04.05.16	Pretul estimativ:	2.921.080,00 RON

Descriere: Prin proiect se propune infiintarea unui nou Parc Public in municipiul Baia Mare cu locuri de joaca pentru copii, amenajari peisagistice, plantare material arbustiv si arborescent. Valoarea estimata a contractului de lucrari (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute): 2921080,65 lei (fara TVA), din care: - Valoarea estimata (fara cheltuieli diverse si neprevazute): 2711806,46 lei (fara TVA); - Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute: 7,557% (se aplica la valoarea cheltuielilor prevazute conform H.G.28/2008). - Valoarea cheltuieli diverse si neprevazute: 209274,19 lei (fara TVA). Conform bugetului proiectului valorile estimate pe capitole sunt: - Amenajarea terenului - 311427,42 lei fara TVA - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 4838,71 lei fara TVA - Constructii - 1449491,94 lei fara TVA - Instalatii - 407854,84 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 13443,55 lei fara TVA - Dotari - 517612,90 lei fara TVA - Organizare de santier - 7137,10 lei fara TVA Din suma prevazuta de ofertant pentru cheltuieli diverse si neprevazute, se suporta fara aplicarea unei proceduri de atribuire, respectiv in baza contractului incheiat, acele cheltuieli care provin din "clauze de variatie", pentru acele articole care au fost initial oferite de operatorii economici care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. Astfel, atunci când se constata, în urma masuratorilor efectuate în timpul executiei, diferente între cantitatile initial estimate si cele real executate, precum si cheltuieli de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta, aceste diferente vor putea fi decontate pe baza pretului/preturilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute din contract, dupa certificarea acestor diferente de catre proiectant si dirigintele de santier.
