

## **LUCRARI DE CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE LOCAL PRIMARIE IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA FINTA, SAT FINTA MARE, JUDETUL DAMBOVITA**

I.D.: 57569504

Documente participare:

- 2. Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- 7. Caiet de sarcini.pdf
- 17.grafic centru social-semnat.pdf
- 2.2. Formulare pentru ofertanti-semnat.pdf
- 2.3 MODEL DE CONTRACT-semnat.pdf
- 3.1 20181227\_DALI CENTRU DE ZI FINTA-semnat.pdf
- 3.2 Parte desenata finala-semnat.pdf
- 3.3.1 Documentatie economica-DG.pdf
- 3.3.2 Documentatie economica-DO.pdf
- 3.Evaluari-semnat.pdf
- 16 .Evaluari-semnat.pdf
- Grafic Gantt-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1114491.pdf
- DUAE\_CERERE\_121415.xml

---

Data publicarii	03.06.21	Coduri CPV	45210000-2 71200000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.06.21	Pretul estimativ:	504.191,27 RON - 504.191,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de extindere și/sau modernizare/ renovare a construcțiilor civile (grădinițe, creșe, after school, licee, școli, clădiri/monumente, așezăminte monahale, cămine culturale) in cadrul proiectului "LUCRARI DE CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE LOCAL PRIMARIE IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA FINTA, SAT FINTA MARE, JUDETUL DAMBOVITA". Proiectare și execuție lucrări de extindere și/sau modernizare/ renovare a construcțiilor civile (grădinițe, creșe, after school, licee, școli, clădiri/monumente, așezăminte monahale, cămine culturale) in cadrul proiectului "LUCRARI DE CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE LOCAL PRIMARIE IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA FINTA, SAT FINTA MARE, JUDETUL DAMBOVITA". Realizarea lucrarilor de consolidare, modernizare si extindere local primarie in vederea infiintarii unui centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Finta, sat Finta Mare, judetul Dambovita Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari va fi de 6 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile, conform pct. I.1) din Fisa de date. Valoarea estimata este formata din: 1.2. Amenajarea terenului eligibil 35185.59 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului, din care eligibil 50265.16 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție eligibil 25132.58 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului eligibil 4021.24 4.1. Construcții și instalații - eligibil 289.056,51 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale-eligibil 20105.98 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj-eligibil 50.265,12 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier -eligibil 30159.09