

Execuție lucrări de "Relocare rețele electrice pe DJ 109E: Rus - Buzăș - Lozna - DN 1H (Pod Ciocmani), km 28+320 - 62+782"

I.D.: 75636307

Documente participare:

- 1. Caiet de sarcini relocare rețele el.pdf
- 2. Autorizație construire DJ 109 E.pdf
- 2. Lista de cantități - Relocări rețele DJ 109E - 03.11.2022 - semnat-1.pdf
- 2. PT - parte desenată.pdf
- 2. PT - parte scrisă.pdf
- 4. Clauze contractuale.pdf
- Formulare.zip
- FisaDate_DF1165655.pdf
- DUAE_CERERE_203449.xml

Data publicării	25.11.22	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	11.01.23	Pretul estimativ:	200.687,79 RON - 200.687,79 RON

Descriere: Contractul are ca scop: Execuție lucrări de "Relocare rețele electrice pe DJ 109E: Rus - Buzăș - Lozna - DN 1H (Pod Ciocmani), km 28+320 - 62+782" DURATA CONTRACTULUI Contractul este valabil și produce efecte de la data semnării acestuia până la semnarea pro-cesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără observații. Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de Autoritatea Contractantă. Valoarea totală estimată este de 200.687,79 lei fără TVA, din care: o Lucrări de construcții montaj (C+M) 200.687,79 lei , fără TVA; o Cheltuieli conexe organizării de șantier - 0 lei, fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă și ofertanți va fi online prin intermediul SEAP.
