

Execuția lucrărilor in cadrul "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Mun. Craiova - MOTRIC A", cod SMIS 129337, pentru componenta: Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa2, Faza4; Extinderea sistemului de manag. al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcț. în regim adaptiv și sistem de comunicatii - Etapa1, Faza4

I.D.: 67540055

Documente participare:

- CLARIFICARE DIN OFICIU .MOTRIC A-signed.pdf
- ANEXA contract.doc
- Autorizatie de construire.pdf
- Aviz apa -nou.pdf
- Aviz CEZ-nou.pdf
- Aviz Comisie sistem-nou.pdf
- Aviz Cultura -initial.pdf
- Aviz Cultura nou.pdf
- Aviz FLASH - nou.pdf
- Aviz Gaze.pdf
- Aviz Mediu.pdf
- Aviz Politie - initial.pdf
- Aviz Politie - prelungire.pdf
- Aviz STS - nou.pdf
- Studiu topografic.pdf
- Studiu de trafic.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Partea desenata PTE MOTRIC-A.pdf
- Referate verificare PTE.pdf
- PAC scris.pdf
- Parte desenata - 1 PAC.pdf
- Parte desenata -2 PAC.pdf
- POE - desenat 2.pdf
- POE - scris 1.pdf
- POE - scris 2.pdf
- POE-desenat 1.pdf
- Referate verificare PAC.pdf
- AVIZ CTE.pdf
- Confidential.pdf
- Formulare F5 revizuite.pdf
- Planul Sanatate si Securitate in Munca MOTRIC - A.pdf
- Partea scrisa PTE MOTRIC-A_rev.pdf
- FisaDate_DF1141928.pdf
- CU - VECHI.pdf
- CU- NOU.pdf
- Fisa tehnica Transelectrica.pdf
- Planuri anexe aviz Gaze.pdf
- Aviz Transelectrica - nou.pdf
- Caiet de sarcini. MOTRIC A fara semnaturi-signed.pdf
- Formulare.doc
- Formular_Propunere tehnica.docx
- Contract - executie-signed.pdf
- DUAE_CERERE_166283.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU 2-signed.pdf
- Raspuns consolidat-signed.pdf

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	27.04.22	Pretul estimativ:	5.385.313,19 RON - 5.385.313,19 RON
Descriere:	<p>Pentru implementarea proiectului "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul în Municipiul Craiova - MOTRIC A", Municipiul Craiova a încheiat în data de 19.02.2020 contractul de finanțare nr.5052 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.le, care are ca obiectiv promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor. Proiectul cuprinde două activități:</p> <p>a. Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 4) și Reorganizarea circulației în zona centrală (Etapa 2, Faza 4). b. Innoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 2 + Faza 3 + Faza 4 (16 buc). Prima activitate cuprinde două componente: "Reorganizarea circulației în zona centrală - Etapa 2, Faza 4" și "Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații - Etapa 1, Faza 4", pentru care execuția lucrărilor este obiectul acestei proceduri de atribuire . Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor de infrastructură și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul specific al Axei Prioritare 4 îl reprezintă "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă".</p> <p>Obiectul contractului constă în realizarea de lucrări care sunt detaliate în cuprinsul caietului de sarcini nr. 56826/18.03.2022 și a documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Valoarea prevăzută în bugetul proiectului (devizul general) pentru execuție este de 5.385.313,19 lei (excl.TVA), din care: -cheltuieli pentru amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cap.1.3): 327.622,88 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (cap.2): 17.160,00 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru construcții și instalații (cap.4.1): 2.670.748,10 lei (excl.TVA); -cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (cap.4.2): 269.035,40 lei (excl.TVA); - cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cap.4.3): 1.758.390,22 lei (excl.TVA); -cheltuieli active necorporale (cap.4.6): 287.666,50 lei (excl.TVA); -cheltuieli organizare de șantier (cap.5.1): 54.690,08 lei (excl.TVA). Valoarea estimată a contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016.Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:A. În conform.cu preved. art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016, termenul limita până la care orice ope. eco. interesat are dreptul de a solicita clarificari sau inform.suplimentare in legatura cu doc. de atribuire este de 16 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.B. În conform. cu preved. art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016, aut. contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/inform. suplimentare în a-11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunț.</p>		