

ACORD CADRU - Modernizare trotuare în Orașul Panciu

I.D.: 104662536

Data publicarii 25.10.24 Coduri CPV 45233161-5

Pretul estimativ: 1.464.870,00 RON - 1.464.870,00 RON

Descriere: Obiectul achizitiei cuprinde Modernizarea trotuarelor în Orașul Panciu, amplasate pe Strada Grivița și Strada Nicolae Titulescu. Potrivit devizului general întocmit la nivelul D.A.L.I., valoarea estimată totală execuție lucrări pentru un Acord Cadru pe 48 luni având ca obiect Proiectare și execuție respectiv - servicii pentru elaborarea PT+DDE (inclusiv documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; asistența tehnică din partea proiectantului) și execuția lucrărilor de Modernizare a trotuarelor în Orașul Panciu, este între 418.254,53 și 1.464.870,00 lei. Valoarea estimată maximă a acordului cadru este de 1.464.870,00 lei fără TVA, formată din: Cap. 3.5.4 - Valoarea estimată - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 0 lei fără TVA, Cap. 3.5.6 - Valoarea estimată - Proiect tehnic și detalii de execuție: 14.000,00 lei fără TVA, Cap. 3.8.1 - Valoarea estimată - Asistența tehnică din partea proiectantului: 2.000,00 lei fără TVA, Cap. 4.1 - Valoarea estimată - Construcții și instalații: 1.434.525,00 lei fără TVA, Cap. 5.1 - Valoarea estimată - Organizare de șantier: 14.345,00 lei fără TVA. Cantitățile minime și maxime ale acordului cadru sunt prevăzute în D.A.L.I.; Cantitățile minime și maxime ale contractelor subsecvente sunt prevăzute în D.A.L.I.; Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 418.254,53 lei fără TVA; Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 312.797,36 lei fără TVA. Frecvența și valoarea contractelor ce urmează să fie atribuite: Se vor atribui maxim 4 Contracte subsecvente, în funcție de fondurile alocate, respectiv Strada Grivița - Amenajare partea dreaptă, Strada Grivița - Amenajare partea stângă, Strada Nicolae Titulescu - Amenajare partea dreaptă și Strada Nicolae Titulescu - Amenajare partea stângă. Primul Contract subsecvent ce se va încheia va cuprinde și realizarea integrală a Proiectului tehnic și detalii de execuție, Asistența tehnică din partea proiectantului și Organizare de șantier. Cantitățile prevăzute în D.A.L.I. și în Caietul de sarcini, sunt orientative și nu se constituie în obligație contractuală. Aceste cantități au fost estimate la nivelul D.A.L.I., urmând a fi revizuite (dacă este cazul) la faza PTh. Autoritatea contractantă poate alocă în anul bugetat 2024, un avans în sumă de 670.000,00 lei fără TVA. Valoarea estimată fără TVA: între 418.254,53 și 1.464.870,00 Monedă: RON