

Lucrari de executie "Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti - Cartier Pictor Rosenthal", cod SMIS 128190

I.D.: 72690236

Documente participare:

- Caiet de sarcini-lucrari-Cartier Pictor Rosenthal.pdf
- Autorizatie CFR incepere lucrari Rosenthal.pdf
- Autorizatie de construire_Rosenthal_128190_semnat.pdf
- Aviz_PTE_Rosentha_semnay.pdf
- Opis_documentatie_Pth_128190_semnat.pdf
- 3 Anexa 1 la Caiet Sarcini Rosenthal v1.docx
- 7 HCL nr. 3-14.01.2022 actualiz. indicat. teh-ec. Rosenthal.pdf
- Adresa_ADR_revizuire_PTE_.pdf
- 1_RC_1_ARH.01.pdf
- 2_RC_1_ARH.02.pdf
- 0. Raspuns_clarificari_PT-Rosenthal.pdf
- 3_RC_1_ARH.03.pdf
- 4_RC_1_ARH.04.pdf
- 5_RC_1_ARH.05.pdf
- 6_RC_1_ARH.06.pdf
- 7_RC_1_ARH.07.pdf
- 8_RC_1_ARH.08.pdf
- 9_RC_1_ARH.09.pdf
- 10_RC_1_Parte scrisa.pdf
- 11_Raspuns_proiectant_documentatie_PTE.pdf
- ARH.01.pdf
- ARH.02.pdf
- ARH.03.pdf
- ARH.04.pdf
- ARH.05.pdf
- ARH.06.pdf
- ARH.07.pdf
- ARH.08.pdf
- ARH.09.pdf
- Parte scrisa.pdf
- FisaDate_DF1158347.pdf
- 7_Vol_VII_1_Peisagistica_1_parte scrisa.pdf
- 8_VIII_1_Irigatii_1_partea scrisa.pdf
- 7_Vol_VII_2_Peisagistica_2_partea desenata.pdf
- 8_VIII_2_Irigatii_2_partea desenata.pdf.p7s
- 9_Vol_IX_Plan_SSM.pdf
- 10_Vol_X_Liste_cantitati_F1_F6.pdf
- 11_Vol_11_Organizare_santier.pdf
- formular contract-lucrari-rosenthal- iunie 2022.doc
- formulare rosenthal-iunie 2022.docx
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati.docx
- 1_Vol I-Memoriu tehnic general.pdf
- 2_Vol_II_Aritectura.pdf
- 3_Vol_III_1_Drum_platf_parci_P scrisa.pdf
- 3_Vol_III_2_Drumuri_platforme_parcari_1_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_3_Drumuri_platforme_parcari_2_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_4_Drumuri_platforme_parcari_3_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_5_Drumuri_platforme_parcari_4_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_6_Drumuri_platforme_parcari_5_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_7_Drumuri_platforme_parcari_6_partea desenata.pdf
- 3_Vol_III_8_Drumuri_platforme_parcari_7_partea desenata.pdf
- 4_Vol_IV_1_Instalatii_electrice_parte scrisa.pdf
- 4_Vol_IV_2_Instalatii_electrice_partea desenata.pdf
- 5_Vol_V_1_Retele_alimentare_apa_Partea scrisa.pdf
- 5_Vol_V_2_Retele_alimentare_apa_partea desenata.pdf

- 6_Vol_VI_1_Retele_canalizare_parte_scrisa.pdf
- 6_Vol_VI_2_Retele_canalizare_1_partea_desenata.pdf
- 6_Vol_VI_2_Retele_canalizare_2_partea_desenata.pdf
- 6_Vol_VI_3_Retele_canalizare_3_partea_desenata.pdf
- 6_Vol_VI_4_Retele_canalizare_4_partea_desenata.pdf
- DUAE_CERERE_183146.xml
- Clarif.1-Lucrari Pictor Rosenthal.7z
- clarif.2-pictor rosenthal-septembrie 2022.pdf
- clarificare 3-Pictor Rosenthal-septembrie 2022.pdf
- EN1039699.docx
- clarificare 4-Pictor Rosenthal-septembrie 2022.pdf

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	45000000-7 32323500-8 34928400-2 45112710-5 45112720-8 45233161-5 45255400-3 45310000-3 45332000-3
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	06.10.22	Pretul estimativ:	18.632.633,80 RON - 18.632.633,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Mun.Ploiesti este beneficiarul contr.de finanț.nr. 6097/15.09.2020 pt.proiectul "Regenerare urbana in zona marginalizata a Mun.Ploiesti – Cartier Pictor Rosenthal", cod SMIS 128190. Proiectul de investitii mai sus ment.se deruleaza în cadrul P.O.R.2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezv.urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regen.fizică, econ.și soc.a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiect.Specific 4.3: Îmbunătățirea regen.fizice, econ.și soc.a comunităților marginalizate în municipiile reședință de jud.din România. Obiectivul gen.al proiectului de invest.sus mentionat il reprez.imbunatatirea regenerarii fizice, econ.si sociale a comunitatii marginaliz.din cartierul Pictor Rosenthal, mun.Ploiesti. Pt.atingerea acestui obiectiv gen, Aut.Contractanta va avea in vedere îndepl.a 2 obiective specifice (OS1-OS2): O.S.1: Imbunatatirea fac.de mediu si a cond.de viata în mediul urban prin amenaj.unui loc de joaca pentru copii, pe amplas.din str.Aleea Berceni, nr. 2A, contribuind astfel si la înfrumusetarea aspectului urbanistic al cartierului Pictor Rosenthal. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin impl.urmatorului pachet de masuri: M1. Amenaj.loc de joaca pentru copii, pe o supr.de 634 mp, asig.egalitatea de sanse prin integr.tuturor categ.de utilizatori, dar în special destinat copiilor cu vârsta între 3 - 14 ani, incl.copii cu dizabilitati, precum si constr.imprejmuire integrala a amplasamentului, realiz.bransamente si racorduri la utilitati, incl.sistem de irigatii; M2. Achiz.de echip.de ultima generatie pt.locul de joaca, destinate utiliz.si de catre copii cu dizabilitati (amplas.ast.încât sa fie usor accesibile dinspre zona de acces fiind integr.în locul de joaca si nu marginaliz) si obiecte de mobilier urb. O.S.2: Dezv.comunitara si regen.fizica si econ.a cartierului marginaliz.Pictor Rosenthal prin interventii asupra strazilor, respectiv 49.094 mp supr.tot.a spatiilor urb.asupra carora se intervine. Interventiile asupra strazilor din cart.Pictor Rosenthal presupun realiz.de lucr.de constr/reabilit/moderniz.a utilit.de baza la scara mica. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin impl.urmatorului pachet de masuri: M1. Reabilit/moderniz.strazi – prin asfaltare platforme carosabile, amenaj.trotuarelor, crearea de locuri de parcare publ.si pt.riverani, amenaj.piste de bicicl, marcare si semnaliz; M2. Amenaj.spatii verzi, dintre care: opt spatii verzi afer.str.Mircea cel Batrân si doua spatii verzi afer.str.Pictor Rosenthal, precum si constr.sistem de irigatii pentru acestea; M3. Moderniz./ amplasare statii de transp.–statii moderne, dotate cu banca, cos de gunoi, panou afisaj orar mjl.de transp, cu conf.antivandalism; M4. Constr.(extind) retea alim.cu apa si bransamente aferente; M5. Constr.(extind) sistem canaliz; M6. Constr/ reabilit/moderniz.sis.ilum.publ; M7. Constr.canaliz.pt.curenti slabi. Aut.contr.va răspunde în mod clar și complet tuturor solicit.de clarif.in a 6 zi dinainte de term.limita de dep.a ofertelor. Nr.zile pana la care se pot solicita clarif.inainte de data limita de dep.a ofertelor: 10 zile. In cf.cu Planul de Achizitii din cererea de finanț.a proiectului, precum si cu bug.proiectului apr.prin H.C.L.nr. 131/ 08.05.2020 si actualizat prin H.C.L.nr. 3/14.01.2022, val.estim.a contr.de executie lucr.este de 18.632.633,80 lei fara TVA, din care: - val.C+M (constr.si instal., incl.infrastr.rutiera) – 17.303.343,68 lei fara TVA/ 20.590.978,97 lei cu TVA (cap.Deviz General:1; 2; 4.1; 4.2; 5.1.1); - val.utilaje, echip.tehn.si funct.care necesita montaj si Dotari – 914.502,35 lei fara TVA, resp.1.088.257,79 lei cu TVA (cap.Deviz General: 4.3; 4.5); val.Organizare Santier - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 414.787,77 lei fara TVA, respectiv 493.597,45 lei cu TVA (capitol Deviz General 5.1.2)
