

"CONSTRUCȚIE NOUĂ CU DESTINAȚIA DE CREȘĂ SI GRADINITA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12"

I.D.: 100412181

Documente participare:

- Caiet sarcini executie lucrari Cresa si gradinita Scoala 12_semnat-semnat.pdf
- Model ContractAnexa-semnat.zip
- Model formulare-semnat.zip
- 19. Raport imunizare la schimbarile climatice-semnat. Raport imunizare la schimbarile climatice.pdf
- 18. RAPORT DE CONFORMARE nZEB-semnat. RAPORT DE CONFORMARE nZEB.pdf
- 20. Randari-semnat.pdf
- FisaDate_DF1221216.pdf
- 1. PT Parte scrisa _semnat. PT Parte scrisa .pdf
- 2. PT_Planse si DDE ARHITECTURA-semnat. PT_Planse si DDE ARHITECTURA.pdf
- 3. PT_Planse si DDE BRANSAMANET APA-semnat. PT_Planse si DDE BRANSAMANET APA.pdf
- 4. PT_Planse si DDE I. Electrice - DETECTIE-semnat. PT_Planse si DDE I. Electrice - DETECTIE.pdf
- 5. PT_Planse si DDE I. ELECTRICE-semnat. PT_Planse si DDE I. ELECTRICE.pdf
- 6. PT_Planse si DDE I. GAZ-semnat. PT_Planse si DDE I. GAZ.pdf
- 7. PT_Planse si DDE I. SANITARE _semnat. PT_Planse si DDE I. SANITARE .pdf
- 8. PT_Planse si DDE I. STINGERE INCENDIU-semnat. PT_Planse si DDE I. STINGERE INCENDIU.pdf
- 9. PT_Planse si DDE I. TERMICE-semnat. PT_Planse si DDE I. TERMICE.pdf
- 10. PT_Planse si DDE REZISTENTA-semnat. PT_Planse si DDE REZISTENTA.pdf
- 11. GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI-semnat. GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI.pdf
- 12.1 Liste cantitati fara preturi_Arhitectura-semnat.1 Liste cantitati fara preturi_Arhitectura.pdf
- 12.1.1 Fise tehnice arhitectura-semnat.1.1 Fise tehnice arhitectura.pdf
- 12.2 Liste cantitati fara preturi_Rezistenta-semnat.2 Liste cantitati fara preturi_Rezistenta.pdf
- 12.3 Liste cantitati fara preturi-Instalatii electrice-semnat.3 Liste cantitati fara preturi-Instalatii electrice.pdf
- 12.3.1 Fise tehnice instalatii electrice-semnat.pdf
- 12.4 Liste cantitati fara preturi-Instalatii sanitare-semnat.4 Liste cantitati fara preturi-Instalatii sanitare.pdf
- 12.4.1 Fise tehnice instalatii sanitare-semnat.4.1 Fise tehnice instalatii sanitare.pdf
- 12.5 Liste cantitati fara preturi-Centrala termica-semnat.5 Liste cantitati fara preturi-Centrala termica.pdf
- 12.5 Liste cantitati fara preturi-Instalatii termo-ventilare-semnat.5 Liste cantitati fara preturi-Instalatii termo-ventilare.pdf
- 12.5.1 Fise tehnice instalatii termo-ventilare-semnat.5.1 Fise tehnice instalatii termo-ventilare.pdf
- 12.6 Liste cantitati fara preturi-Instalatii gaz-semnat.6 Liste cantitati fara preturi-Instalatii gaz.pdf
- 13. Studiu topo-semnat. Studiu topo.pdf
- 14. STUDIU GEO-semnat. STUDIU GEO.pdf
- 15. Certificat urbanism si avize-semnat. Certificat urbanism si avize.pdf
- 16. Autorizatia de construire 330 din 18.09.2023-semnat. Autorizatia de construire 330 din 18.09.2023.pdf
- 17. Studiu privind oportunitatea util surse regen-semnat. Studiu privind oportunitatea util surse regen.pdf
- DUAE_CERERE_291040.xml
- Raspuns consolidat-semnat.zip

Data publicarii	24.07.24	Coduri CPV	45214000-0	45232141-2	45232460-4	45310000-3	45312200-9
			45332000-3	45343000-3	45343200-5		

Termenul limita pentru depunere:	19.08.24	Pretul estimativ:	14.801.344,98 RON - 14.801.344,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: "CONSTRUCȚIE NOUĂ CU DESTINAȚIA DE CREȘĂ SI GRADINITA LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12", conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Se vor executa lucrarile, conform specificatiilor din documentatia de atribuire. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 14.801.344,98 lei fără TVA Durata de executie a lucrarilor contractului: 16 luni, respectiv: 14 luni, la care se adauga o perioada de maxim 2 luni pentru receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
