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Descriere: Circulaţia	rutieră	şi	pietonală	pe	raza	celor	5	unităţi	administrativ	teritoriale	tranzitate	de
drumul	judeţean	se	desfăşoară	în	condiţii	precare,	fapt	pentru	care	în	vederea	satisfacerii
interesului	public,	evitării	producerii	de	accidente	rutiere,	cu	urmări	grave	asupra
participanţilor	la	trafic	precum	şi	producerea	de	pagube	omeneşti	sau	materiale	prin
neasigurarea	intervenţiei	rapide	-	măsuri	impuse	de	organele	competente,	ca	urmare	a
calificării	situaţiei	pe	acest	drum	judeţean	ca	fiind	,,situaţie	de	urgenţă",	precum	şi	evitarea
degradării	lucrărilor	existente,	se	impune	organizarea	procedurii	de	atribuire	a	contractului
de	achiziţie	publică	de	lucrări,	prin	procedura	licitaţiei	deschise	pentru	restul	rămas	de
executat	aferent	obiectivului	de	investiţii	"Reabilitare	şi	modernizare	DJ	677A	Creţeni	(DN
67B)-	Mreneşti	-	Izvoru	-	Nemoiu	-	Amărăşti	-	Glăvile	-	Cermegeşti	-	Pesceana	-	Şirineasa	(DJ
677F),	km	0+000	-	35+020"	din	Acordul	contractual	nr	435/107/11.01.2019,	încheiat	între
U.A.T	–	Judeţul	Vâlcea,	prin	Consiliul	Judeţean	Vâlcea,	cu	CLAUZA	REZULUTORIE,	precum	şi
alte	lucrări,	cu	respectarea	soluţiilor	prezentate	în	proiectul	tehnic,	care	va	fi	finalizat	în
următoarea	perioadă.	Expertiza	tehnică,	elaborată	de	S.C	TOTAL	ROAD	S.R.L,	prezintă	atât
deficienţele	constatate,	pe	categorii	de	lucrări	cât	şi	soluţiile	tehnice	privind	lucrările	de
remediere.	Prin	proiectul	supus	achiziţiei	publice	se	propune	reabilitarea	şi	modernizarea
drumului	judeţean	677A,	în	lungime	de	35,257	km,	care	porneşte	din	localitatea	Creţeni,	din
DN67B,	se	continuă	pe	teritoriul	comunelor	Mreneşti,	Izvoru,	Nemoiu,	Amărăşti,	Glăvile,
Cermegeşti,	Pesceana	si	Şirineasa	(DJ	667F).	Pentru	a	putea	garanta	o	durată	de	viaţă
corespunzătoare	clasei	tehnice	a	drumului	şi	pentru	a	nu	ajunge	din	nou	la	calamitarea	lui
sau	la	distrugerea	lui	chiar	şi	în	prezenta	unor	fenomene	naturale	mai	puţin	grave	sunt
necesare	lucrări	de	modernizare.	Acestea	constau	în:	�	sistem	rutier	flexibil	modern	ce	va
prelungi	durata	de	viata	a	drumului;	�	rigole	pentru	a	preveni	eroziunea	datorată	apelor
meteorice;	�	introducerea	de	podeţe	tubulare	noi	la	intersecţiile	cu	drumurile	laterale.
Drumul	judeţean	DJ	677A	(km	0+000	–	35+257)	nu	corespunde	normelor	în	vigoare	atât	ca
dimensiuni	în	profilul	transversal,	cat	şi	ca	elemente	geometrice	şi	structură	rutiera.	Prin
proiectul	tehnic	s-au	dispus	soluţii	pentru:	sistemul	rutier;	consolidari	corp	drum	şi	punerea
în	siguranţă	a	platformei	drumului;	dispozitive	pentru	scurgerea	apelor;	trotuare;	accese
proprietăţi	drumuri	laterale	şi	intersecţii	cu	drumuri	publice;	amenajare	parcări	şi	staţii
autobuz;	măsuri	de	siguranţa	traficului;	amenajare	TN	cu	calea	ferată	linia	CF	204	Babeni-
Alunu	km	CF	7+460	–	km	drum	34+560;	lucrări	de	poduri:	-	pod	km	8+145	(7+900),	peste
Valea	Pietroasei,	sat	Nemoiu,	comuna	Amărăşti;	-	pod	km	10+757	(10+500),	peste	Valea
Pesceana,	comuna	Amărăşti,	sat	Amărăşti;	-	pod	km	19+060	(18+800),	peste	Pârâul
Pesceana,	comuna	Glăvile,	sat	Glăvile;	-	pod	km	20+815	(20+500),	peste	Valea	Ursoaia,	sat
Ursoaia,	comuna	Pesceana;	-	pod	km	21+605	(21+450),	peste	Pârâul	Pesceana,	comuna
Pesceana,	sat	Cermegeşti;	-	pod	km	25+810	(25+850),	peste	Vale,	comuna	Pesceana,	sat
Roeşti;	-	pod	km	34+840	(34+850),	peste	Pârâul	Luncavăţ,	comuna	Şirineasa,	sat
Şirineasa;	Soluţia	adoptată	prin	proiectul	tehnic	pentru	realizarea	obiectivului	menţionat
care	ţine	cont	de	concluziile	expertizelor	tehnice	la	drum	şi	poduri	este	prezentată	detaliat
în	cadrul	PROIECTULUI	TEHNIC	DE	EXECUŢIE	-	REST	DE	EXECUTAT,	anexat	documentaţiei	de
atribuire.	AC	va	răspunde	solicit.	de	clarf.	/	inf.	suplimentare	cu	10	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor,	în	măs.	în	care	solicit.	de	clarf.	sau	inf.	suplimentare	au	fost
adresate	în	termenul	prev.	la	pct.I.3),	respectiv	20	zile.


