

Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești”,

I.D.: 96185904

Data publicarii	17.04.24	Coduri CPV	45233120	30123100	31681500	45112700	45221119	45223300	45259900	45332000	71322500	71356200
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Descriere: Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești”
Întocmire Proiect Tehnic și a detaliilor de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Proiectul de investiții constă în execuția lucrării pentru obiectivul de investiții în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești”. Prin implementarea acestui proiect se vor realiza următoarele lucrări:- Lucrari de desfiintare linii de tramvai si retea de contact, fara stalpi- Lucrari de reabilitare si modernizare drum.- Masuri de siguranta circulatiei- Lucrări de reabilitare trotuare- Lucrări de realizare parcări- Lucrari constructii civile (modernizare stații călători)- Lucrari de artă Pasaj Apollo- Lucrarile de reglementari rețele (reabilitarea rețelei de apă - canal)- Lucrari de mediu (amenajare spații verzi)- Organizare de șantier- Separatoare de banda dedicata transportului in comun.- Se vor achiziționa și monta echipamente de vanzare bilete de călătorie (sistem de E-Ticketing) și stații de încărcare electrică
Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 37.914.103,34 lei fără T.V.A defalcata astfel:I. Proiectare documentație tehnică Faza 2949.789,02II. Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executare a lucrărilor467.394,51III. Execuție lucrări, inclusiv achiziție și amplasare stații de încărcare electrice și echipamente e-ticketing.....36.496.919,81 Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 9,69% din valoarea execuție lucrări, inclusiv achiziție și amplasare stații de încărcare electrice și echipamente e-ticketingSuma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată.Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial.In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
