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Descriere: Servicii	de	proiectare	privind	elaborarea	proiectului	tehnic	conform	HG	nr.	907/2016,
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	de	lucrari	pentru	obiectivul:
„EDIFICAREA	UNEI	STAŢII	DE	METROU	LA	NIVEL	SUPRATERAN	SITUATĂ	ÎNTRE	STAŢIA	DE	METROU
BERCENI	ŞI	ŞOSEAUA	DE	CENTURĂ	PROIECTARE+	EXECUTIE”	Pentru	valoarea	estimate	a
prezentei	procedure	au	fost	avut	in	vedere	cheltuielile	necesare	realizarii	obiectivului	de
investitii	dupa	cum	urmeaza:	CAP.	1	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenjarea	terenului	1.1
OBŢINEREA	TERENULUI	1.3	AMENAJAERI	PENTRU	PROTECŢIA	MEDIULUI	SI	ADUCEREA	LA	STAREA
INITIALA	1.4	CHLETUIELI	PENTRU	RELOCAREA/PROTECTIA	UTILITATILOR	CAP.	2	Cheltuieli	pentru
ASIGURAREA	UTILITATILOR	NECESARE	OBIECTIVULUI	CAP.	3	Cheltuiel	pentru	proiectare	şi
asistenţă	tehnică	3.5.4	DOCUMENTATIILE	TEHNICE	NECESARE	IN	VEDEREA	OBTINERII
AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR	3.5.5	VERIFICAREA	TEHNICA	DE	CALITATE	A
PROIECTULUI	TEHNIC	SI	A	DETALIILOR	DE	EXECUTIE	3.5.6	PROIECT	TEHNIC	SI	DETALII	DE
EXECUTIE	3.8.1	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI	CAP.	4	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază	CAP.	5	Alte	cheltuieli	5.1	ORGANIZARE	DE	ŞANTIER	CAP.	6	Cheltuieli	pentru
probe	tehnologice	si	teste	6.2	PROBE	TEHNOLOGICE	SI	TESTE	Orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificare	sunt	primite	cu	cel
puţin	16	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,
autoritate/entitate	contractantaa	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
acestor	solicitări	de	clarificare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.	Titularul	investiţiei	este	asocierea	de	autorităţi	contractante	Sectorul	4	al
Municipiului	Bucureşti	-	Metrorex	S.A.	conform	HCL	nr.152/14.06.2018	pentru	aprobarea,	de
principiu,	a	asocierii	dintre	Sectorul	4	al	Municipiului	Bucureşti	cu	Societatea	de	Transport
cu	Metroul	Bucureşti	“METROREX”	S.A.	în	vederea	realizării	în	comun	a	proiectului	de	utilitate
publică	privind	edificarea	unei	staţii	de	metrou	la	nivel	suprateran	situată	între	Staţia	de
Metrou	Berceni	şi	Şoseaua	de	Centură.


