

## **MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos**

I.D.: 99760508

### Documente participare:

- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.036
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.035
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.037
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.038
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.039
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.040
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.041
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.042
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.043
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.044
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.045
- CAP 0 FDA FORMULARE OPIS.7z
- Capitol 1 CLAUZE CONTRACTUALE.7z
- Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.7z
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.057
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.058
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.059
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.060
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.061
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.062
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.063
- FisaDate\_DF1219881.pdf
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.013
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.014
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.015
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.016
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.017
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.018
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.019
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.020
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.022
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.023
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.010
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.011
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.012
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.046
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.047
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.048
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.049
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.050
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.051
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.052
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.053
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.054
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.055
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.056
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.024
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.025
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.026
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.027
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.028
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.029
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.030

- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.031
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.032
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.033
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.034
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.001
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.002
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.003
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.004
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.005
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.006
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.007
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.008
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.009
- 2. CAP 3 4 5 Caiet de sarcini.021
- DUAE\_CERERE\_288863.xml
- Raspuns Consolidat nr.1.pdf

---

Data publicarii	11.07.24	Coduri CPV	45252126-7 45232150-8 45232152-2 45232154-6 45232430-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	21.08.24	Pretul estimativ:	78.463.209,00 RON - 78.463.209,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" sunt: • Localitatea Targu Lapus: o Aductiune Captare - Rezervoare Obreja - 2583 m; o Reabilitare Aductiune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa - 547 m; o Reabilitare Aductiune Captare mal stang - SP Tg. Lapus - 3571 m; o Captare apa suprafata Targu Lapus; o Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc \_ Targu Lapus • Localitatea Tautii Magheraus: o Reabilitare captare suprafata Baita ; • Localitatea Grosii Tiblesului: o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului - 740 buc; o Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului; o Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului; • Localitatea Poienile de sub Munte: o Reabilitare captare PDSM; o Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte; • Localitatea Suci de Sus: o GA Suci de Sus; o GA Suci de Jos; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti: o Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti - 21350 m; o Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti - 2550 m; o Statie pompare Campul Negru - Sighet; o Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti - 4260 m; o Rezervor 1x200 mc\_Sarasau; o Statie de clorinare Sarasau; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc\_Campulung la Tisa; o Statie de Clorinare Campulung la Tisa; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc\_Remeti; o Statie Clorinare Remeti; o Reabilitare Sursa Apa Craciunesti; o Reabilitare (re tehnologizare) rezervoare de inmagazinare existente 1x200 mc si 1x100 mc; o Reabilitare instalatie de clorinare GA Craciunesti; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc\_GA SM - Remeti; o Statie de Clorinare GA SM-Remeti; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Rona de Jos: o Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos - 13.000 m; o Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies; o Rezervor 1x300 mc Rona De Jos; o Statie Clorinare GA Rona de Jos; o Bransamente pe reseaua de distributie apa potabila Rona de Jos - 560 buc. Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimata a contractului de fata "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" - include sume provizionate in valoare de 1.119.575,18 lei in conformitate cu cele precizate in Capitol 4 - Liste, Sectiunea 4 - Liste de plati, fisierul " CL-03-CAP 4-CS-LISTE-Sect 4-Liste de Plati", Lista de prețuri - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

