

"Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din C.A. Rosetti, str. Rufeni, str. Vântu, refacere branșamente existente, extindere conductă apă potabilă pe str. Șorogari, str. I.I. Mironescu, str. Timpului, str. Trofeelor, str. Cucu și montare cămine debitmetre pe str. Rufeni, str. Bașotă, str. Scăricica"

I.D.: 104795314

Documente participare:

- FisaDate_DF1230124.pdf
- CAIET DE SARCINI.zip
- Model-contract-executie_Rosetti.PDF
- FORMULARE SI MODELE.doc
- DUAE_CERERE_306352.xml

Data publicarii	29.10.24	Coduri CPV	45231113-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.24	Pretul estimativ:	3.091.155,76 RON - 3.091.155,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrari de inlocuire retele distributie apa potabila cu urmatoarele categorii de lucrari: terasamente/desfacere - refacere sistem rutier, montare conducta PEHD, instalatii hidraulice, masive de ancoraj, camine vane, subtraversari de drum. Lucrările constau in: inlocuire retea distributie - De 110mm PEHD RC, Lttotal-2493ml, De 160mm PEHD RC, Lttotal-331ml; extindere retea distributie - De 110mm PEHD RC, Lttotal-487ml, camine contorizare cu citire radio - 3 buc., hidranti de incendiu - 38 buc., vane ingropate - 11 buc., masive de ancoraj - 6 buc., subtraversari de drum. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile. Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, in mod clar si complet in a 7-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
