

---

## **Lucrari de consolidare si modernizare la Detasamentul de Pompieri Moreni - pavilion bloc alimentar**

I.D.: 15306201

---

Data publicarii	03.10.16	Coduri CPV	45216121-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	285.421,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze executarea de „Lucrari de consolidare si modernizare la Detasamentul de Pompieri Moreni - pavilion bloc alimentar”. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari (inclusiv cheltuieli organizare santier, cheltuieli diverse si neprevazute) este de 285.421,00 lei. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari, este compusa din: 1. Capitolul 2 din devizul general - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: - 9.741,00 lei; 2. Capitolul 4 din devizul general - Cheltuieli pentru investitia de baza (fara organizare de santier si fara cheltuieli diverse si neprevazute): - 242.937,00 lei; 3. Capitolul 5.1.1. din devizul general - Organizare de santier - Constructii si instalatii aferente organizarii de santier în procent de maxim 3%: - 7.475,00 lei; 4. Capitolul 5.3. din devizul general - Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din valoarea calculata conform H.G. 28/2008) , respectiv - 25.268,00 lei. Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi, dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile H.G. NR. 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 lit. d) - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii lucrarilor, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.

---