

## **" IL-CL R03 ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN MOVILITA, SINESTI SI ROSIORI" - 2 LOTURI**

I.D.: 70215392

Documente participare:

- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part07.rar
- FisaDate\_DF1150260.pdf
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part09.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part10.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part11.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part12.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part13.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part14.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part15.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part16.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part17.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part18.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part19.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part20.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part21.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part22.rar
- Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract.part1.rar
- Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract.part2.rar
- IL-CL R03 Formulare v4 06\_06\_22.doc
- Cap. 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Cap. 1 Date referitoare la contract.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- Cap. 4 - Caiet de sarcini - Liste de cantitati.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part01.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part02.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part03.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part04.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part05.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part06.rar
- Cap. 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part08.rar
- DUAE\_CERERE\_179454.xml
- DUAE\_CERERE\_179453.xml

---

Data publicarii	16.06.22	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.22	Pretul estimativ:	77.683.187,73 RON - 77.683.187,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru " IL-CL R03 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN MOVILITA, SINESTI SI ROSIORI" - 2 Loturi, astfel: LOTUL Nr. 1 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MOVILITA Ob. 1.1. Reabilitare Retea de distributie apa in localitatea Movilita; Ob. 1.2. Extindere Retea de distributie apa in localitatea Movilita; Ob. 1.3. Extindere retea canalizare in localitatea Movilita; LOTUL Nr. 2 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE SINESTI si ROSIORI Ob. 2.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea SINESTI; Ob. 2.2. Reabilitare Retea de distributie apa in localitatea SINESTI; Ob. 2.3. Extindere retea canalizare in localitatea SINESTI; Ob. 2.4. Reabilitare Retea de distributie apa in localitatea ROSIORI; Ob. 2.5. Extindere Retea de distributie apa in localitatea ROSIORI; Ob. 2.6. Extindere retea canalizare in localitatea ROSIORI; Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.2.7 este de 1955 zile din care 860 zile pentru Executie Lucrari si 1095 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor). Valoarea estimata pentru Contractul de Lucrari(Lot 1 + Lot 2) fara diverse si neprevazute si fara TVA este de 77,683,187.73 Lei Valoarea estimata a Contractului de Lucrari(Lot1+Lot2) include Sume Provizionate in valoare totala de 611,656.49 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata pentru LOT 1 fara diverse si neprevazute si fara TVA este de 36,361,228.36 Lei. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 271,318.87 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 Etapa I este de 19,442,121.30 Lei fara TVA. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 etapa II este de 16,919,107.06 Lei fara TVA. Valoarea estimata pentru LOT 2 fara diverse si neprevazute si fara TVA este de 41,321,959.37 Lei. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 340,337.62 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 Etapa I este de 17,915,505.32 Lei fara TVA. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 etapa II este de 23,406,454.05 Lei fara TVA. Nota: Lucrarile din etapa I trebuie finalizate in perioada de eligibilitate a finantarii POIM, ultima plata catre Antreprenor aferenta lucrarilor platite din aceasta sursa de finantare urmand a fi facuta pana la 31 decembrie 2023. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

---