
I.D.:	9922946

Contract	de	executie	lucrari	de	C+M	pentru	obiectivul	de
investitii	"Cresterea	gradului	de	siguranta	a	acumularii
Tungujei,	pe	râul	Sacovat,	judetul	Iasi”

Documente	participare:
7-381466.zip

Data
publicarii

02.11.15 Coduri	CPV 45247212-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.11.15 Pretul	estimativ: 3.620.327,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	de	C+M	pentru	obiectivul	de	investitii	"Cresterea	gradului	de	siguranta	a
acumularii	Tungujei,	pe	râul	Sacovat,	judetul	Iasi”	Valoarea	estimat?	a	contractului	de
executie	lucrari	de	C+M	pentru	obiectivul	de	investitii	"Cresterea	gradului	de	sigurant?	a
acumul?rii	Tungujei,	pe	râul	Sacov?t,	judetul	Iasi”	este	de	3.620.327,00	lei	fara	T.V.A.
(inclusiv	cheltuieli	diverse	si	neprev?zute),	respectiv	818.208,46	euro	fara	T.V.A.,	cuprinsa	în
devizul	general	al	investitiei	(1EURO	=	4,4247	lei,	licitat	la	BNR	în	data	de	28.11.2014).	-
Valoare	estimat?	aferent?	lucr?rilor	de	C+M	=	2.307.502	lei	f?r?	T.V.A.	preturi	28.11.2014
cuprins?	în	devizul	general	-	Valoare	estimat?	cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	cu	montaj	=	565.060	lei	f?r?	T.V.A.	preturi	28.11.2014	cuprins?	în	devizul	general
-	Valoare	estimat?	cap.	4.5	Dot?ri	=	23.700	lei	f?r?	T.V.A.	preturi	28.11.2014	cuprins?	în
devizul	general	-	Valoare	estimat?	cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	144.813	lei	f?r?	T.V.A.
preturi	28.11.2014	cuprins?	în	devizul	general	-	Valoare	estimat?	aferent?	cheltuielilor
diverse	si	neprev?zute	=	579.252,00	lei	f?r?	T.V.A.	preturi	28.11.2014	cuprins?	în	devizul
general	Valoarea	estimat?	pentru	executie	lucr?ri	este	de	2.896.262,00	lei	f?r?	T.V.A.,	iar
valoarea	estimat?	pentru	organizare	de	santier	este	de	144.813	lei	f?r?	T.V.A.	Procentul
aferent	chetuielilor	diverse	si	neprev?zute,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	de	proiectant
în	Devizul	General,	este	de	20%	din	valoarea	estimat?	pentru	executie	lucr?ri	-	579.252,00
lei	f?r?	T.V.A.,	iar	valoarea	aferent?	este	inclus?	în	valoarea	estimat?	a	contractului.


