

Execuție lucrări “Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1-Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă” în cadrul proiectului “Închiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae” Trușești”

I.D.: 66423001

Documente participare:

- Proiect rezistenta centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic sistematizare pe verticala centrul de zi.pdf
- A00 - CENTRU - Plan de incadrare in zona.pdf
- A01 - CENTRU - Plan de organizare executie.pdf
- A12 - CENTRU - detaliu cornisa detaliu planseu.pdf
- A17 - CENTRU - Fatada nord sud - existent.pdf
- A18 - CENTRU - Fatada est vest - existent.pdf
- A19 - CENTRU - Plan parter interventii.pdf
- FisaDate_DF1138198.pdf
- Caiet de sarcini executie lucrari REABILITARE CZ Trusesti- varianta RAMONA.docx
- FORMULARE.doc
- Model Contract executie lucrari Trusesti -reabilitare cz.docx
- Memoriu tehnic instalatii termice centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic general si memoriu tehnic arhitectura centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic instalatii electrice centrul de zi.pdf
- Memoriu tehnic instalatii sanitare centrul de zi.pdf
- A01 - CENTRU - Plan de situatie.pdf
- A02 - CENTRU - Plan parter.pdf
- A03 - CENTRU - Plan invelitoare.pdf
- A04 - CENTRU - Plan sarpanta.pdf
- A05 - CENTRU - Sectiune BB.pdf
- A06 - CENTRU - Sectiune AA.pdf
- A07 - CENTRU - Fatada vest.pdf
- IE03 - CENTRU - Schema monofilara.pdf
- A08 - CENTRU - Fatada sud.pdf
- A09 - CENTRU - Fatada nord.pdf
- A10 - CENTRU - Fatada est.pdf
- R2 - CENTRU - Plan armare camasuieli fundatii.pdf
- R1 - CENTRU - Plan interventie fundatii existente.pdf
- R3 - CENTRU - Plan armare grinzi fundare proiectate.pdf
- R4 - CENTRU - Plan cofraj si armare placa pe sol.pdf
- R5 - CENTRU - Plan dispunere pereti structurali.pdf
- R6 - CENTRU - Plan armare elemente confinar.pdf
- R7 - CENTRU - Plan cofraj centuri si placa.pdf
- R8 - CENTRU - Plan armare centuri.pdf
- R9 -CENTRU - Plan armare placa peste parter.pdf
- R10 - CENTRU - Plan sarpanta.pdf
- R11 - CENTRU - Detalii rampa.pdf
- R12 - CENTRU - Detaliu fundatie imprejmuire.pdf
- A13 - CENTRU - Detaliu GS.pdf
- A14 - CENTRU - Tablou tamplarie.pdf
- A15 - CENTRU - Plan fisor.pdf
- A15 - CENTRU - Plan parter exist.pdf
- A16 - CENTRU - Plan invelit fisor.pdf
- A16 - CENTRU - Sectiune existenta.pdf
- A17 - CENTRU - Fatade sect fisor.pdf
- A18 - CENTRU - Detalii fisor.pdf
- A20 - CENTRU - Detaliu imprejmuire.pdf
- IT01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IT02 - CENTRU - Amplasare echipamente.pdf
- IT03 - CENTRU - Schema de distribuie.pdf
- IT04 - CENTRU - Schema tehnologica centralei.pdf

- IT05 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IT06 - CENTRU - Amplasare panouri solare.pdf
- Organizare de santier centrul de zi.pdf
- F2F3.pdf
- F4F5.pdf
- DCB01 - CENTRU - Detaliu camin de vane din beton armat.pdf
- D01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- DGS02 - CENTRU - Detalii montaj guri de scurgere.pdf
- DSR01 - CENTRU - Detalii refacere sistem pietonal si rutier.pdf
- IE02 - CENTRU - Instalatii electrice - schema tablou electric general.pdf
- ISE01 - CENTRU - Plan instalatii sanitare exterioare.pdf
- S1 - CENTRU - Plan de sistematizare verticala.pdf
- S2 - CEBTRU - Sectiuni si detalii sistematizare verticala.pdf
- S3 - CENTRU - Profil longitudinal drum incinta.pdf
- S4 - CENTRU - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- S5 - CENTRU - Sectiuni transversale caracteristice drum incinta.pdf
- D02 - CENTRU - Schema.pdf
- D03 - CENTRU - Plan parter.pdf
- D04 - CENTRU - Schema.pdf
- IE01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- DGS01 - CENTRU - Detalii guri de scurgere.pdf
- DS01 - CENTRU - Detaliu pozare conducta.pdf
- DSH01 - CENTRU - Detalii separ hidrocarburi.pdf
- IS01 - CENTRU - Plan parter.pdf
- IS02 - CENTRU - Scheme.pdf
- PL01 - CENTRU - Profil longit canalizare.pdf
- DUAE_CERERE_160691.xml

Data publicarii	21.02.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.03.22	Pretul estimativ:	1.759.093,95 RON - 1.759.093,95 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea, în vederea schimbării de destinație din clădire C1-Săli de clasă în Centru de zi pentru deprinderi de viață independentă" în cadrul proiectului "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești". Lucrările fac parte din proiectul "Închiderea Centrului de Plasament "Sf. Nicolae" Trușești" proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C/2, cod SMIS 129873. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 1.759.093,95 lei fara TVA, respectiv 2.093.321,80 lei cu TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului. Estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016 si Capitolul II, Secțiunea a 2-a Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire din H.G. nr. 395/2016. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Sumele reprezentând "cheltuieli diverse si neprevăzute" nu sunt incluse in calculul valorii estimate a contractului si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.
