

CL 2 - Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in comunele Izvoru Barzii si Simian

I.D.: 79269311

Documente participare:

- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part04.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part05.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part06.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part07.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part08.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part09.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part10.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part11.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part12.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part13.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part14.rar
- Capitol 6 Inf care nu fac parte Ctr-semnat.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part04.rar
- Capitol 1 Date ref la Contract-semnat.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii-semnat.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part10.rar
- FisaDate_DF1172405.pdf
- Anexa 1 la Documentatia de atribuire CL2-semnat.doc
- Formulare_CL2-semnat.doc
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part11.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part14.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part15.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part16.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part17.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part18.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste-semnat.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part01.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part02.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info Ctr-semnat.part03.rar
- DUAE_CERERE_208603.xml
- Detalii traversari-semnat.rar

Data publicarii 03.03.23 Coduri CPV 45231300-8 45232150-8 45232152-2 45232400-6 45233142-6

Termenul limita pentru depunere: 08.05.23 Pretul estimativ: 35.452.045,76 RON - 35.452.045,76 RON

Descriere: Contractul implica lucrari de executie pentru: -OBIECTUL 1.1.1 - Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune/transport de la statia de pompare la rezervorul de inmagazinare - OBIECTUL 1.1.2 - Reabilitare retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.1.3 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.1.4 - Reabilitare retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.1.5 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.2.1 - Extindere retea de distributie apa potabile -OBIECTUL 1.2.2 - Reabilitare rezervor existent de inmagazinare -OBIECTUL 1.3.1 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.3.2 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.3.3 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.3.4 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.4.1 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.4.2 - Reabilitare retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.4.3 - Schimbarea electropompelor submersibile din cele doua foraje existente -OBIECTUL 1.4.4 - Reabilitarea conductei de aductiune de la forajele existente la gospodaria de apa existenta -OBIECTUL 1.4.5 - Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta -OBIECTUL 1.4.6 - Conducta de aductiune de la gospodaria de apa existenta catre noua gospodarie de apa -OBIECTUL 1.4.7 - Extindere retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.4.8 - Reabilitare retea de distributie apa potabila -OBIECTUL 1.4.9 - Gospodarie noua de apa -OBIECTUL 1.4.10 - Retea noua de distributie apa potabila - OBIECTUL 1.4.11 - Retea noua de distributie apa potabila -OBIECTUL 2.1.1 - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere -OBIECTUL 2.2.1 - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere -OBIECTUL 2.2.2 - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere

Activitatile contractului includ: a) Lucrari de constructie. b) Detalii de executie* c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. d) Testare si punere in functiune. e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 1095 zile. f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. * Detaliile de executie pentru echiparea obiectivului de investitii cu aparatura, echipamente si dotarile necesare (ex: statia de tratare, containerele tehnologice, instalatiile de dezinfectie finala, senzori si aparatura de masura si control etc.) in ceea ce priveste instalatiile mecanice si hidromecanice, traseele si diametrele conductele tehnologice, puterile echipamentelor, definitivarea schemelor electrice si automatizarea SCADA, dimensiunile constructive ale echipamentelor, platformelor si containerelor etc. vor fi definitivate in timpul executiei de catre Antreprenor in concordanta cu specificatiile producatorilor echipamentelor si subansamblelor achizitionate

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de : 35.452.045,76 lei (valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include "cheltuieli diverse și neprevăzute" si "rezerva de implementare". Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 3.440.261,43 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 40 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, numai pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
