

Proiectare si execuție lucrari în cadrul proiectului "ÎMBUNĂTRĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR MUNICIPIULUI ROȘIORII DE VEDE, JUDEȚUL TELEORMAN", COD SMIS 125606

I.D.: 53450165

Documente participare:

- FisaDate_DF1104487.pdf
- documentatii descriptive.part1-semnat.rar
- documentatii descriptive.part2-semnat.rar
- documentatii descriptive.part3-semnat.rar
- Formulare-semnat.rar
- Caiet de sarcini Proiectare_Executie_R2-semnat.pdf
- Instructiuni catre Ofertanti_R2-semnat.docx
- model contract_R2-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_I01316.xml
- raspuns consolidat-semnat.pdf
- EN1025671.docx

Data publicarii	20.01.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.02.21	Pretul estimativ:	1.160.646,31 RON - 18.957.949,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------------------

Descriere: Proiectare, detalii de execuție, verificare tehnică a proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări pentru: LOT I - Modernizare, refacere, re compartimentare corp teatru de vară, corp proiector, împrejmuire existentă, amenajare incintă, împrejmuire, anexe si utilități LOT II - Construire 2 (două) locuințe cuplate, cu regim de înălțime P+1E, utilități și împrejmuire teren. LOT III - construire imobil locuințe colective sociale P+3E, brașamente, utilități LOT IV - modernizare si reabilitare strazi municipiul ROSIORII DE VEDE, JUDETUL TELEORMAN - "Vadul Vezi, Lunca Vezi, Libertății, Fundătura Libertății, Călușari, Fundatura I, și II Călușari, Sănătății, Fundătura Sănătății, Ceauș Firica, Văstești, Cirestului, Traian, Gheorghe Doja" Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor = 10 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
