

Executie lucrari - "Extindere si modernizare Baza sportiva Racari"

I.D.: 92620341

Documente participare:

- 1_PT_LOT 3 PIRU S_ Baza sportiva Racari s.e..pdf
- 2_PT_LOT 3 PIRU S_ Baza sportiva Racari s.e. 1.pdf
- 3_PT_LOT 3 PIRU S_ Baza sportiva Racari s.e..pdf
- 2. caiet sarcini_Lot 3_PIRU SUD 18.01.2024 s.e..pdf
- 4. FORMULARE 18.01.2024 s.e..pdf
- 5. Formularul 12 Model contract_Lot 3_PIRU SUD 18.01.2024 s.e..pdf
- 6. Instructiuni pentru ofertanti_Baza sportiva Racari 18.01.2024 s.e..pdf
- A.C. 38 din 21.06.2023 s.e..pdf
- FisaDate_DF1202607.pdf
- DUAЕ_CERERE_258499.xml
- Raspuns consolidat RETETAR BAZA SPORTIVA RACARI s.e..pdf
- 2.Baza sportiva Racari raspuns consolidat - 16 02 2024 s.e..pdf

Data publicarii	31.01.24	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.24	Pretul estimativ:	10.050.784,39 RON - 10.050.784,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Orasul Racari implementeaza proiectul finantat prin POR 2014-2020 cu titlul "Proiect Integrat de Regenerare Urbana Sud", cod SMIS 125835. Obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Baza sportiva Racari" face parte din proiectul integrat anterior mentionat. Investitia se va realiza in județul Dambovita, Strada Ana Ipatescu nr. 155A, nr. cad. 74749, Orasul Racari, Tarla 73/1, Parcela 506, pe terenul intravilan in suprafata de 18.600 mp, avand categoria de folosinta curti-constructii. Terenul apartine domeniului privat al U.A.T. Racari, judet Dambovita. Conform planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, vecinatatile terenului pe care urmeaza sa se realizeze proiectul sunt: • La Nord: Trandafir Vasile, most. Iordache Sofia; • La Sud: most. Nicolae Hristudor; • La Est: Dumitru Dumitru; • La Vest: N.C. 71544, Aleea Parcului, N.C. 74221, Primaria Racari. Prin investitia propusa prin prezenta documentatie se doreste construirea unei baze sportive, acest obiectiv de investitii fiind in concordanta cu obiectivul specific al Programul Operatiional Regional Obiectivul Specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. In prezent, in orasul Racari nu exista nicio baza sportiva de inalte standarde, prin urmare activitatile de tip sportive sunt aproape inexistente ,sau se desfasoara in conditii precare in aer liber. Prin proiect se vor realiza urmatoarele obiecte: Obiectul 1: Teren de tenis acoperit - S construita = 612,00 mp - S desfasurata = 612,00 mp - Regim de inaltime: P - H maxim: 8,05 m, fata de cota 0,00 Obiectul 2: Vestiare teren de tenis si grupuri sanitare publice - Dimensiuni maxime: 20,00 x 5,60 m - S construita = 112,00 mp - S desfasurata = 112,00 mp - Regim de inaltime: P - H maxim: 4,10 m fata de cota 0,00 Obiect 3: Amenajari exterioare - Suprafata teren fotbal: 8403.65 mp (din care: suprafata de joc = 6827,40 mp, amemajare tartan:1576.25 mp) - Lungime imprejmuire teren fotbal: 380.00 m - Suprafata construita gradene: 603.00 mp - Suprafata alei pietonale si carosabile: 1986,60 mp - Numar locuri de parcare: 10 locuri, dintre care 1 loc persoane cu dizabilitati - Suprafata spatii verzi: 4341.95 mp Obiectul 4: Vestiare fotbalisti si sala de fitness - Dimensiuni maxime: 14.60 x 10.60 m - S construita = 143.80 mp - S desfasurata = 287.55 mp - Regim de inaltime: P + IE - H maxim: 7.80 m fata de cota 0,00 Obiectul 5: Grupuri sanitare publice - Dimensiuni maxime: 8.05 x 5.00 m - S construita = 40.25 mp - S desfasurata = 40.25 mp - Regim de inaltime: P - H maxim: 3.90 m fata de cota 0,00 A fost obtinuta autorizatia de construire nr. 38/21.06.2023, pentru executia lucrarilor de construire si organizare de santier. Construcțiile incluse în obiectul contractului fac parte din categoria de importanță "C". Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile
