

## **Furnizare mobilier tehnologic de laborator, mobilier specific spațiilor educaționale, mobilier birouri cadre didactice destinat dotării Facultății de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V. din București, POR /2017/10/10.1/10.3/BI**

I.D.: 81364844

### Documente participare:

- II\_Instructiuni catre of \_mobilier-semnat.docx
- III. Caiet de sarcini 04.04-semnat.docx
- IV\_draft de contract-semnat.docx
- V\_Formulare-semnat.docx
- 1.PROIECT MOBILIER-semnat.zip
- 2.Propunere mobilier aferent fiecarui spatiu-semnat.pdf
- 3.Colaj imagini pentru mobilare-semnat.pdf
- Borderou-semnat.pdf
- caiet de sarcini f\_1-semnat.pdf
- Lista mobilier f-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1177272.pdf
- DUAE\_CERERE\_220194.xml
- DUAE\_CERERE\_220211.xml
- Raspuns clarificari-semnat.docx

---

Data publicarii	27.04.23	Coduri CPV	39100000-3 39130000-2 39160000-1 35121600-4
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	19.05.23	Pretul estimativ:	3.291.591,00 RON - 3.291.591,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Furnizarea de mobilier tehnologic de laborator, mobilier specific spațiilor educaționale, mobilier birouri cadre didactice destinat dotării Facultății de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V. din București, conform caietului de sarcini: LOTUL 1 – MOBILIER: Mobilier birouri, secretariat; Mobilier Laboratoare, inclusiv nise chimise exhaustare cu sistem; Mobilier Sala Calculatoare (etaj 2), Sala Invatamant la Distanta (6 persoane); Mobilier Ateliere mansarda; Mobilier Sala Sedinte (15 persoane); Pachet Mobilier Amfiteatre; Mobilier Sala Calculatoare; Pachet Mobilier Mediateca Biblioteca; Mobilier Laborator Sali (Sala 05, Sala 09, Salile 11 si 12, Sala 13, Sala 14, Sala 15); Holuri; Mobilier personal tehnic si Vestiar personal; Mobilier Spatii Tehnice si Auxiliare si Depozite subsol; Mobilier specific Camera de crestere. LOTUL 2–Covoare tactile orientare persoane nevezatoare Livrarea, respectiv furnizarea, montarea, instalarea si punerea in functiune se vor finaliza cel tarziu pana la data de 1 octombrie 2023.

---