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Achiziţionarea	serviciului	de	elaborare	a	proiectului	tehnic	şi
execuţia	de	lucrări,	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii
“Reabilitare	termică	şi	modernizare	spaţii	de	lucru	la
Inspectoratul	de	Poliţie	Tulcea	–	Pavilion	C1	şi	C16"

Data
publicarii

13.12.23 Coduri	CPV 45453000-7

Pretul
estimativ:

2.022.149,60	RON	-	2.022.149,60	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	prin	achiziţie	publică,	conform	prevederilor
legale	în	vigoare,	constă	în	îndeplinirea	de	către	agentul	economic	desemnat	câştigător,
denumit	în	continuare	ofertant,	a	următoarelor	:	1.	Lucrări:	Lucrări	de	îmbunătăţire	a
performanţei	energetice	a	clădirilor	(termoizolarea	anvelopei	şi	reabilitarea,	modernizarea
instalaţiilor	de	încălzire/răcire,	ventilare/climatizare,	preparare	apă	caldă	de	consum	şi
iluminat)	prin	care	se	urmăreşte	reducerea	consumurilor	energetice;	Proiectarea	şi
instalarea	sistemelor	de	limitare	şi	stingere	a	incendiilor	şi	a	instalaţiilor	de	semnalizare,
alarmare	şi	alertare	în	caz	de	incendiu	şi	impotriva	efracţiei.	Şi	alte	lucrări	specifice	fiecărui
obiectiv	în	parte.	2.	Activităţi:	A.	ETAPA	I	-	serviciile	privind	proiectarea	lucrărilor,	vor
cuprinde:	Elaborarea	documentaţiilor	necesare	pentru	obţinerea/prelungirea	avizelor,
acordurilor,	autorizaţiilor,	studiilor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism	emis	în	vederea
obţinerii	autorizaţiei	de	construire	şi	obţinerea	avizelor	necesare	pentru	derularea	investiţiei
la	faza	P.T.	(Ex:	avize	de	amplasament,	autorizaţii	de	construire/desfiinţare,	autorizări	ISCIR	şi
puneri	în	funcţiune,	planuri	urbanistice,	branşamente/racorduri,	aviz	I.G.S.U.,	lucrări
provizorii,	etc.);	ATENŢIE:	se	vor	lua	în	calcul	şi	eventualele	studii	de	soluţie,	proiecte	de
devieri	de	instalaţii,	cercetări	arheologice,	etc.	sau	orice	alte	documentaţii	sunt	solicitate	de
autorităţile	care	eliberează	avizele/acordurile/autorizaţiile.	Elaborarea	proiectului	pentru
autorizarea	executării	lucrărilor	de	construire	(P.A.C./D.T.A.C),	proiectului	de	organizare	a
execuţiei	lucrărilor	(P.O.E),	proiectului	tehnic	de	execuţie	(P.T.)	şi	detaliilor	de	execuţie
(D.E.),	a	scenariului	de	securitate	la	incendiu;	Avizarea	proiectului	pentru	autorizarea
executărilor	de	construire	se	face	de	către	M.A.I.	–	D.G.L.	-	Serviciul	Patrimoniu	Imobiliar	şi
Protecţia	Mediului.	Asigurarea	verificării	tuturor	documentaţiilor	tehnico-economice,	a
eventualelor	dispoziţii	de	şantier	emise	pe	parcursul	derulării	lucrărilor,	a	proiectului	as-built
prin	verificatori	de	proiecte	atestaţi	M.D.L.P.A.,	pe	domenii/subdomenii	de	construcţii	şi
specialităţi	pentru	instalaţiile	aferente	construcţiilor,	alţii	decât	specialiştii	elaboratori	ai
proiectului,	conform	prevederilor	art.	22,	lit.c)	din	Legea	nr.10/1995	privind	calitatea	în
construcţii,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Asistenţă	tehnică	pe	toată	perioada	de
derulare	a	investiţiei	din	partea	proiectantului;	Certificat	de	performanţă	energetică	(acesta
se	va	elabora	ulterior	execuţiei	lucrărilor	de	către,	un	auditor	energetic	atestat);
Documentaţiile	necesare	pentru	realizarea	branşamentelor/racordurilor	la	utilităţi	–	proiecte
tehnice,	studii	de	soluţie,	avize,	autorizaţii	de	construire,	inclusiv	obţinerea	acestora,	în
conformitate	cu	CU.	Elaborarea	Devizului	general	conform	HG	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.	NOTĂ:	Ofertantul	are
obligaţia	de	a	actualiza	devizul	general	la	finalizarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	în
conformitate	cu	prevederile	art.	10	alin.	(4)	din	HG	907/2016,	privind	etapele	de	elaborare	şi
conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de
investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	cu	modificarile	si	completările	ulterioare	şi	art.	16	alin.
(2)	lit.	b	din	Ordinul	MAI	nr.	7/2019,	privind	stabilirea	continutului	–	cadru	şi	avizarea
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor	de	investiţii	noi	şi/sau	lucrărilor	de
intervenţii	la	construcţii	existente,	cuprinse	în	programele	M.A.I.	Avizarea	documentaţiei
Proiectului	Tehnic	de	către	M.A.I	–	D.G.L.	–	Consiliul	Tehnico	–	Economic.	B.	ETAPA	II	–
execuţia	lucrărilor	va	cuprinde:	Executarea	tuturor	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii
conform	documentaţiilor	aferente	proiectului	tehnic	de	execuţie,	întocmite	în	etapa	I,



testarea,	finalizarea	lucrărilor,	recepţionarea,	remedierea	oricăror	defecte	oricăror
neconcordanţe	şi	defecte	rezultate	în	urma	executării	contractului,	în	termenul	contractat.
Racordarea	la	utilităţi	–	realizarea	branşamentelor/racorduri	în	funcţie	de	consumurile
rezultate	în	urma	proiectării;	ATENŢIE:	Oferta	va	cuprinde	toate	etapele	aferente	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,	întocmirii	proiectului	tehnic,	executării	şi	recepţionării
lucrărilor,	sens	în	care,	se	va	lua	în	calcul	şi	timpul	necesar	realizării	acestor	lucrări,	astfel
încât	la	momentul	recepţiei	terminării	lucrărilor,	obiectivul	de	investiţii	să	fie	funcţional.
Furnizarea	şi	montarea/punerea	în	funcţiune	de	dotări,	utilaje	şi	echipamente;	Pregătirea
personalului	beneficiarului	investiţiei	în	vederea	utilizării	echipamentelor	furnizate	în	cadrul
contractului.	C.	ETAPA	III	–	etapa	de	finalizare	a	obiectivului	de	investiţii	şi	recepţia	la
terminarea	lucrărilor	va	cuprinde:	Autorizări	ISCIR,	puneri	în	funcţiune,	calibrări,	verificări
metrologice	ale	utilajelor	aferente	investiţiei	care	impun	avizare,	autorizări,	etc;	Efectuarea
probelor,	testelor,	încercărilor,	punerea	în	funcţiune	a	instalaţiilor,	recepţiilor	lucrărilor
executate	pentru	branşarea	şi	racordarea	la	utilităţile	necesare	funcţionării	construcţiei,
conform	avizelor	obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate;	Obţinerea	Certificatului	de
performanţă	energetică	a	clădirii,	necesar	conform	prevederilor	legale	la	recepţia	la
terminarea	lucrărilor;	Prezentarea	documentaţiei	as-built	-	care	reprezintă	actualizarea,	pe
parcursul	execuţiei	lucrărilor	a	documentaţiei	întocmită	la	faza	de	proiect	tehnic	de
execuţie,	în	conformitate	cu	modificările	aduse	construcţiei	şi	însuşite	de	specialiştii
verificatori	de	proiecte	şi/sau	experţi	tehnici,	după	caz,	astfel	încât,	la	finalizarea	lucrărilor,
proiectul	să	reflecte	realitatea	din	teren,	aşa	cum	este	prevăzut	în	H.G.	nr.	273/1994
modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Participarea	proiectantului	la	realizarea	Cărţii	tehnice	a
construcţiei,	întocmită	conform	prevederilor	H.G.	nr.273/1994	modificată	prin	H.G.	nr.
343/18.05.2017;	Participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi	executantului	lucrărilor,
la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	H.G.	nr.	273/1994	modificată	prin
H.G.	nr.	343/2017;	Este	obligatoriu	ca	proiectanţii	obiectivului	să	elaboreze	şi	să	prezinte
comisiei	de	recepţie	referatul	proiectantului,	conform	prevederilor	H.G.	nr.	273/1994
modificată	prin	H.G.	nr.	343/2017;	Ofertantul	are	obligaţia	de	a	lua	toate	măsurile	necesare
obţinerii	în	timp	util	a	tuturor	avizelor,	acordurilor,	autorizaţiilor,	inclusiv	cele	de	la	furnizorii
de	utilităţi,	elaborării	tuturor	documentaţiilor	mai	sus	specificate,	executării	tuturor	lucrărilor
de	construcţii	şi	instalaţii,	testării/efectuării	probelor	şi	recepţionării	acestora,	în
conformitate	cu	prevederile	legale	naţionale	şi	prescripţiile	tehnice	în	vigoare,	cu
respectarea	termenului	contractat.	D.	ETAPA	IV	–	Etapa	de	garanţie	a	lucrărilor	va	cuprinde:
Dacă	situaţia	impune,	proiectantul	va	prezenta	la	solicitarea	Autorităţii	contractante
soluţii/puncte	de	vedere	iar	Executantul	va	remedia	eventualele	lucrări	deteriorate	ce	pot
apărea	în	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	de	construcţii,	instalaţii,	echipamente,	sisteme
etc.	Recepţia	finală	a	lucrărilor;	Participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi
executantului	la	recepţia	finală	în	calitate	de	invitat	la	recepţia	finală,	conform	prevederilor
art.	25,	alin.	(2)	din	HG	273/1994	modificată	prin	HG	343/18.05.2017.	CERINTA	OBLIGATORIE
Indeplinirea	Indicatorilor	de	performaţă	energetică	ai	proiectului	conform
specificatiilor(valorilor)	caietului	de	sarcini,	respectiv:	Reducere	anuală	estimată	a	gazelor
cu	efect	de	seră	(echivalent	kgCO2/m2	an)	Consumul	anual	de	energie	primară	(kWh/an)
Consumul	anual	specific	de	energie	finală	pentru	încălzire	(kWh/m2	an)	Consumul	de	energie
primară	totală	utilizând	surse	convenţionale	(kWh/m2	an)	Consumul	de	energie	primară
utilizând	surse	regenerabile	la	finalul	implementării	proiectului	(kWh/m2	an)	Arie	desfăşurată
de	clădire	publică,	renovată	energetic	(m2	)	Receptia	lucrarilor	de	termoizolare	se	face	pe
baza	termogramelor	in	infrarosu	realizate	cu	camere	de	termoviziune


