

**Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte str. Albota nr.5, str. George Cosbuc nr.3, str. Victoriei nr.14, Orasul Victoria, Judetul Brasov" PNRR/2022/C5/A3.1-418 Contract de finantare Nr. 137055-06.12.2022 (Bl. 5 din str. Albota a fost eliminat din proiect prin Act aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 137055/06.12.2022)**

I.D.: 99537675

---

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	6.285.498,01 RON - 6.285.498,01 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul -"Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte str. Albota nr.5, str. George Cosbuc nr.3, str. Victoriei nr.14, Orasul Victoria, Judetul Brasov" PNRR/2022/C5/A3.1-418 Contract de finantare Nr. 137055-06.12.2022 (Bl. 5 din str. Albota a fost eliminat din proiect prin Act aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. 137055/06.12.2022) Estimarea valorii contractului s-a făcut cu respectarea Devizului General intocmit la faza de P.T. În estimarea valorii contractului s-au avut în vedere următoarele: Valoarea lucrarilor conform Devizului General al obiectivului de investitii - faza PT este de 6.285.498,01 lei fara TVA, este de compusa din: - Constructii si instalatii: 5.893.870,04 lei, fara TVA, - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 33.000,00 lei fara TVA, - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 348.627,97 lei fara TVA, - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 10.000,00 lei fara TVA. La nivelul Devizului General al proiectului realizat la faza de P.T. este prevazuta o suma aferenta Cheltuielilor diverse si neprevazute care a fost luata in considerare la alegerea procedurii insa nu este inclusa in valoarea estimate a achizitiei.

---