

Actualizare/Completare/Revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) "Drum expres Oradea - Arad"

I.D.: 59519109

Data
publicarii

03.08.21

Coduri CPV

71241000-9

Pretul
estimativ:

42.061.284,66 RON - 42.061.284,66 RON

Descriere: In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente: • Actualizare/Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.) inclusiv realizare culoar de expropriere, studii și documentații pentru obținere avize/acorduri, precum și taxele aferente, studiu/documentație tehnică aferentă obținerii PUZ; • Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; • Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); • Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de execuție lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului/ Autorității Contractante in perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru execuție lucrari; • Intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica acordata Beneficiarului in vederea sustinerii cererii de finantare, atat pe parcursul procesului de pregatire a cererilor de finantare, cat si in perioada de evaluare a acestora de catre toate institutiile implicate in acest proces . • Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției lucrurilor și pe perioada de notificare a viciilor, conform Legii nr.10/1995 – republicata, cu modificările și completările ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: a) generate de schimbări/modificări legislative/normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucțiuni/etc.; b) generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Japers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației) (termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se prelungește durata contractului; d) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare; e) generate de prelungirea duratei contractului, ca urmare a, dar nu exclusiv: e1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; e2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT sau altor entități); f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare; f4 - întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; f5- întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea contractului/telor de achiziție publică de execuție lucrari (după caz); f) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; g) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare; h) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră; i) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Prelungirea Perioadei de Prestare a Serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile din contractul de servicii.
