

Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350"

I.D.: 55668559

Data publicării	02.04.21	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	163.293,47 RON - 163.293,47 RON 123.186,30 RON - 123.186,30 RON
-------------------	--

Descriere: 2. Lot 2: Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350", Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350" LOTUL 2: IAZU (DN21) - SCÂNTEIA - VALEA CIORII (DN21A), KM 11+200 + KM 25+350 - Durata contractului: 136 luni de la data menționată în Ordinul de începere al serviciilor și până la recepția finală a obiectivului, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință, expres, al părților în acest sens și fără costuri suplimentare. Din motive independente de culpa Autorității Contractante se pot depăși termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de lucrări, care pot face necesară prelungirea prestării în continuare a serviciilor de către prestator. Pentru serviciile prestate de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor în perioada de garanție a lucrării, Prestatorul nu va percepe Autorității Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor cererii de finanțare.. 1. Lot 1 : Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350", Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350" - LOT 1 : DN2C (GRIVIȚA) - SMIRNA - IAZU (DN21), KM 0+000- KM 11+200 Durata contractului: 136 luni de la data menționată în Ordinul de începere al serviciilor și până la recepția finală a obiectivului, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință, expres, al părților în acest sens și fără costuri suplimentare. Din motive independente de culpa Autorității Contractante se pot depăși termenele de realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de lucrări, care pot face necesară prelungirea prestării în continuare a serviciilor de către prestator. Pentru serviciile prestate de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor în perioada de garanție a lucrării, Prestatorul nu va percepe Autorității Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor cererii de finanțare..