

"CL23 - Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aductiuni Târgu Jiu (Runcu, Vaja-Clocotiș, Sohodol, Susita)"

I.D.: 92751654

Documente participare:

- Nota justificativa anulare procedura-CL 23-semnat.pdf
- CL 23-CLARIFICARE DIN OFICIU 1 - documentatie atribuire-semnat.pdf
- CL23 - Clarificare din oficiu - Vizita amplasament-semnat.pdf
- FisaDate_DF1200924.pdf
- CL 23- G-0-COLECTAREA DE DATE-semnat.pdf
- Cap 5 Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap 3 Planse-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
- CL 23 - ANEXA II la FDA privind Garantia de participare si Garantia de buna executie- dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - ACORD CONTRACTUAL - dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - ANEXA I- Fisa de acordare punctal-dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Cap 2-Sectiunea 2 Lucrari Civile-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 1- Cadru General-semnat-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 3 - Lucrari Mecanice-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 4 - Lucrari Electrice si ICA-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 5 - Testare si Echipamente Aferente-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 6 - Testare-semnat.pdf
- CL 23- G-0-COLECTAREA DE DATE-semnat-1.pdf
- CL 23 - Scrisoare de Garantie pentru Sumele Retinute-semnat.pdf
- CL 23 - Scrisoare de Garantie Plata in Avans-semnat.pdf
- CL 23 - Cap 2-Sectiunea 7 - Instruirea Operarea si Intretinerea-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 0 - Formulare- dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 1-CONDITII GENERALE CONTRACT - dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 1-CONDITII SPECIFICE CONTRACT - dec. 2023-semnat.pdf
- CL 23-Cap 4 Liste-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_256500.xml
- ACC_20491_DF_1198203.pdf

Data publicarii	10.01.24	Coduri CPV	45231100-6 45231300-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.02.24	Pretul estimativ:	56.828.586,00 RON - 56.828.586,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL23 - Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aducțiuni Târgu Jiu (Runcu, Vâja-Clocotici, Sohodol, Susita), includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Targu Jiu, pentru care s-au propus următoarele lucrări: • Sursa de apă - Obiect 1.1 - Reabilitare sursa Susita Verde - Obiect 1.2 - Reabilitare sursa Runcu • Aducțiuni/conducte de transport - Obiect 1.3 - Reabilitare aducțiune sursa Susita Verde-GA Dealul Targului - Obiect 1.4 - Reabilitare aducțiune sursa Vaja Clocotici-camera incarcare Runcu - Obiect 1.5 - Reabilitare aducțiune sursa Sohodol-camera incarcare Runcu Nu există obligații cu privire la organizarea lucrărilor simultan pentru toate cele 5 obiective/locații. Durata de execuție -885 zile (din care 275 zile proiectare și 610 zile execuție) Lucrarile constau in: a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
