
SERVICII DE ELABORARE PLANURI DE MANAGEMENT SI DE INFORMARE SI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI COD SMIS 137340

I.D.: 76188404

Documente participare:

- Aviz CTE - 137340.pdf
- FisaDate_DF1166122.pdf
- FORMULARE - 137340 final.docx
- caiet de sarcini 340.pdf
- MODEL DE CONTRACT final.docx
- DUAЕ_CERERE_204217.xml
- Nota prelungire_smis 137340.pdf
- EN1042153.docx

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	79311100-8 22114300-5 30221000-4 39294100-0 55520000-1 71222200-2 71354100-5 72320000-4 72413000-8 72500000-0 79800000-2 79810000-5 79823000-9 79951000-5 79960000-1 90711400-8 90712400-5 92111250-9
-----------------	----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.01.23	Pretul estimativ:	18.029.575,00 RON - 18.029.575,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborarea planuri de management si de informare si publicitate in cadrul proiectului "Elaborarea Planurilor de management pentru ROSCI0311 Canionul Viteaz si ROSCI0413 Lobul sudic al Campului de Phyllophora al lui Zernov si revizuirea Planurilor de management pentru ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie Sud, ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai, ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla" Cod SMIS 137340 In cadrul contractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului: Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare. A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora A.1.2.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropoc asupra siturilor Natura 2000 vizate in proiect si cartografierea GIS spatiala a impactului antropoc generat in aceste arii naturale protejate A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din siturile Natura 2000 vizate in proiect A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare. Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare. A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare) A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere) A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul siturilor Natura 2000 vizate in proiect, cu privire la valorile ariilor naturale protejate vizate, prin organizarea a 15 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare. A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru siturile Natura 2000 vizate in proiect A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din siturile Natura 2000 vizate in proiect, prin organizarea in 10 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare. A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale siturilor Natura 2000 vizate in proiect A.2.3.5.Organizarea a 5 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 vizate in proiect. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.
