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Descriere: Elaborare	Expertiză	tehnică	inclusiv	studiile	necesare	si	documentatia	tehnica	necesara
punerii	in	siguranta	a	podului	pentru	asigurarea	circulatiei	rutiere	si	pietonale	pe	toata
lungimea	podului	pana	la	realizarea	unui	pod	nou.	Podul	expertizat	este	amplasat	pe	drumul
national	DN	67B	la	km	119+236	si	traverseaza	raul	Olt.	Nota:	A)	In	temeiul	art.	160	alin.	1
din	Legea	98/2016,	modif.	si	compl.,	termenul	limita	pana	la	care	OE	interesati	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au	dreptul	de	a	solicita	clarificari	in	legatura
cu	doc.	de	atribuire	este	de	4	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B)
Conform	obligatiei	prevazute	la	art.	160	alin.	2	din	Legea	98/2016,	modif.	si	compl.,	si
totodata	in	conf.	cu	art.	161	alin.	1	din	cadrul	aceleiasi	legi,	AC	va	raspunde	in	mod	clar	si
concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	in	a	3	a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa	data	mentionata	la
punctul	A),	va	pune	AC	in	imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	in	termenul	mentionat	la
punctul	B)	si	drept	urmare	orice	solicitare	de	clarificare	in	afara	termenelor	mentionate	se
va	considera	tardiva.	Atat	solicitarile	de	clarificari	ale	OE	in	legatura	cu	doc.	de	atribuire,	cat
si	raspunsul	AC	la	solicitările	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare,	primite	în	condiţiile
art.	160	alin.	(1)	din	Lege,	se	postează	în	SEAP	la	secţiunea	specifică,	disponibilă	în	sistemul
informatic.	Justificare	termene:	Avand	in	vedere	Nota	de	fundamentare	nr.
12003/20.04.2023	prin	care	Directia	Intretinere	DN	si	Autostrazi	prin	Serviciul	Lucrari	de
Arta,	BMS	a	solicitat	urgentarea	demararii	procedurii	de	achizitie	si	reducerea	termenului	de
depunere	a	ofertelor	pentru	procedura	in	cauza,	in	cadrul	carei	se	precizeaza	urmatoarele:
“Având	in	vedere	situaţia	podului	peste	râul	Olt	de	pe	DN	67B	km	119+236,	ca	urmare	a
evenimentului	produs	in	data	de	08.03.2023,	in	urma	căruia	consola	trotuar	a	podului	s-a
prăbuşit	pe	o	lungime	de	30	m,	fapt	pentru	care	s-a	solicitat	instituire	restricţie	de	circulaţie
prin	închidere	totala	a	traficului,	atât	cel	rutier	cat	si	cel	pietonal	pana	la	execuţia	unui	nou
pod,	dar	si	petiţiile	adresate	DRDP	Craiova	privind	nemulţumirea	locuitorilor	din	zona	legata
de	ruta	ocolitoare	ce	trebuie	parcursa	pentru	a	ocoli	podul	mai	sus	menţionat,	Serviciul
Lucrări	de	Arta,	BMS	a	propus	efectuarea	unei	expertize	tehnice	prin	care	sa	se	stabilească
daca	exista	posibilitatea	redeschiderii	circulaţiei	rutiere,	in	anumite	condiţii	si	cu
respectarea	unor	restricţii	de	circulaţie	prin	limitarea	traficului	la	7,5	to	pe	un	singur	fir,	fapt
ce	ar	ajuta	participanţii	la	trafic	si	locuitorii	din	localităţile	învecinate.	Aşadar,	având	in
vedere	cele	menţionate,	va	rugam	sa	aprobaţi	micşorarea	perioadelor	pentru	depunerea
solicitărilor	de	participare/ofefielor,	conform	Art.	113,	Alin	(10)	din	Legea	98/2016	privind
achiziţiile	publice,	pentru	achiziţia	având	ca	obiect	Servicii	elaborare	expertiza	tehnica,	studii
nedistructive	si	documentaţie	tehnica	punere	in	siguranţa	pod	pe	DN	67B	km	119+236	in
vederea	redeschiderii	circulatiei	rutiere",	si	totodata	luand	in	considerare	timpul	necesar
evaluarii	ofertelor,	precum	si	solutionarii	eventualelor	contestatii,	in	conformitate	cu	art.
113	alin.(10)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	pentru	a	urgenta
incheierea	contractului	de	achizitie	publica,	autoritatea	contractanta	DRDP	Craiova	va
reduce	termenul	de	depunere	a	ofertelor.


