

Proiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție: “Proiect Tip - Construire creșă medie, Str. Penes Curcanu, nr.10, municipiul Slobozia, județul Ialomita”

I.D.: 67879665

Documente participare:

- DT.part51.rar
- DT.part52.rar
- DT.part53.rar
- DT.part54.rar
- DT.part55.rar
- DT.part56.rar
- DT.part57.rar
- DT.part58.rar
- DT.part59.rar
- DT.part60.rar
- DT.part61.rar
- DT.part62.rar
- Formulare pe.doc
- Contract PE 23 martie 2022.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- FisaDate_DF1142800.pdf
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part41.rar
- DT.part42.rar
- DT.part43.rar
- DT.part44.rar
- DT.part45.rar
- DT.part46.rar
- DT.part47.rar
- DT.part48.rar
- DT.part49.rar
- DT.part50.rar
- DT.part63.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar

- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- DT.part32.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part35.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- DUAE_CERERE_167181.xml
- Raspuns consolidat Cresa medie Slobozia-lalomita.part62.rar.p7s
- Raspuns consolidat Cresa medie Slobozia-lalomita.part61.rar.p7s
- Raspuns consolidat Cresa medie Slobozia-lalomita.part60.rar.p7s
- Raspuns consolidat Cresa medie Slobozia-lalomita.part59.rar.p7s
- Raspuns consolidat Cresa medie Slobozia-lalomita.part58.rar.p7s

Data publicarii	07.04.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.04.22	Pretul estimativ:	11.736.107,22 RON - 11.736.107,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție: "Proiect Tip - Construire creșă medie, Str. Penes Curcanu, nr.10, municipiul Slobozia, județul Ialomița" Valoarea estimată este de 11.736.107,22 lei, fără TVA, compusă din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 160.544,56 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 11.348.990,32 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 226.572,34 lei; - Subcapitolul 5.1 - Organizare de șantier - 226.572,34 lei din care: - Subcapitolul 5.1.1 - Lucrări de construcții - 181.257,87 lei; - Subcapitolul 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 45.314,47. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
