

**`` Continuare executie lucrari de constructii in vederea realizarii obiectivului , << REABILITARE,MODERNIZARE,EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL IN BIROURI Faza 2>>, sediu AJOFM B-N, din Municipiul Bistrita, Judet Bistrita-Nasaud``**

I.D.: 35905144

Documente participare:

- 7-SCN1043290.zip

---

Data publicarii	15.05.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.06.19	Pretul estimativ:	2.389.701,28 RON - 2.389.701,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune continuarea de executie a lucrarilor pentru realizarea si finalizarea obiectivului de investitii ,, REABILITARE,MODERNIZARE,EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL IN BIROURI Faza 2`` , sediu AJOFM B-N, din Municipiul Bistrita, Judet Bistrita-Nasaud. Devizul general aferent fazei 2 a lucrarii prevede urmatoarele categorii de lucrari: 1.CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2.Capitolul 4 (subcapitol 4.1; 4.2; 4.3)Cheltuieli pentru investitia de baza 3. Capitolul 5 (subcapitolul 5.1) organizare de santier Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita a ofertelor.

---