
I.D.:	66337924

Executie	lucrari	pentru	obiectivul	“REALIZARE	EXTINDERI	ŞI
BRANŞAMENTE	APĂ	ŞI	CANAL	PE	STRĂZI	AFLATE	ÎN
REABILITARE,	COMUNA	ŞOTÂNGA,	JUDEŢ	DÂMBOVIŢA"

Documente	participare:
FisaDate_DF1138035.pdf
CAIET	DE	SARCINI.pdf
ANEXA	1_LA	CAIETUL	DE	SARCINI.pdf
CONTRACT.odt
FORMULARE.odt
DUAE_CERERE_160497.xml
Raspuns	clarificari.pdf
Raspuns	clarificari	nr.	3.pdf

Data
publicarii

18.02.22 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.03.22 Pretul	estimativ: 1.635.814,16	RON	-	1.635.814,16	RON

Descriere: Prin	prezenta	procedura	se	doreste	atribuirea	contractului	de	lucrari	aferente	obiectivului
“Realizare	extinderi	si	bransamente	apa	si	canal	pe	strazi	aflate	in	reabilitare,	comuna
Sotanga,	judetul	Dambovita".	Lucrările	vor	asigura	serviciile	de	alimentare	cu	apa	si
canalizare	menajera	pentru	460	locuitori	ai	comunei	Sotanga.	Lucrările	necesare	pentru
realizarea	extinderilor	retelelor	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare	menajera,	conform
solutiei	stabilite,	sunt:	-	Extindere	retele	distributie	apa	potabile	(inclusiv	lucrari	speciale,
montaj,	punere	in	functiune,	subtraversari	drumuri),	cu	o	lungime	totală	de	L=	1.940,00	ml.
-	Extindere	retele	pentru	colectare	ape	uzate	menajere	(inclusiv	lucrări	speciale,	montaj,
punere	in	functiune,	subtraversari	drumuri),	cu	o	lungime	totală	de	L=	1.229,00	ml.	-
Bransamente	individuale	–	115	buc.;	-	Racorduri	individuale	–	90	buc.	Sistemele	rutiere
afectate	de	montarea	retelelor	de	distributie	apa	potabila	si	canalizare	gravitationala,	vor	fi
readuse	la	starea	initiala	si	curatate	de	materialele	rezultate	in	urma	operatiilor	de	montare
a	retelelor	de	canalizare,	inclusiv	toate	spatiile	folosite	in	acest	sens.	Numar	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	8
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	transmise	in	termenul
precizat	cu	4	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere


