
I.D.:	58353946

Servicii	de	proiectare	fazele	SF,	PT-DE,	DTAC	+	Documentatie
obtinere	avize	solicitate	prin	CU,	Asistenta	tehnica	si	urmarirea
executiei	ATH-UE	(inclusiv	proiect	as	built,	DTAFSI,	DTAFSP,
CPE)	PENTRU	OBIECTIVUL	"Centru	de	cercetare,	dezvoltare	si
inovare	in	inteligenta	ambientala	si	securitate	cibernetica	-
IASeC"

Data
publicarii

29.06.21 Coduri	CPV 71322000-1

Pretul
estimativ:

550.000,00	RON	-	550.000,00	RON 	 	

Descriere: SERVICII	DE	PROIECTARE	FAZELE	SF,	PT-DE,	DTAC	+	Documentatie	obtinere	avize	solicitate
prin	CU,	Asistenta	tehnica	si	urmarirea	executiei	ATH-UE	(inclusiv	proiect	as	built,	DTAFSI,
DTAFSP,	CPE)	PENTRU	OBIECTIVUL	"Centru	de	cercetare,	dezvoltare	si	inovare	in	inteligenta
ambientala	si	securitate	cibernetica	-	IASeC"	Proiectarea	lucrărilor	se	va	face	în	conformitate
cu	HG	907/2016,	Legea	nr.	50/1991	şi	va	cuprinde	următoarele	faze:	1.	Elaborare	SF	(studiu
de	fezabilitate)	Documentaţia	va	cuprinde:	•	Studii	de	teren	geotehnic	şi	topografic	(vizat
OCPI)	necesare	pentru	amplasarea	cladirii;	•	Expertiză	tehnică	in	conformitate	cu	C254/2017
privind	cazurile	particulare	de	expertizare	tehnică	a	clădirilor	pentru	cerinţa	fundamentală
"rezistenţă	mecanică	şi	stabilitate",	dat	fiind	construirea	in	imediata	apropiere	a	constructiei
existente	a	Complexului	de	natatie	si	kinetoterapie;	•	Devizul	general	al	investitiei,	devizele
pe	obiecte	si	capitole	de	deviz	general.	•	Studiul	privind	posibilitatile	utilizarii	unor	sisteme
alternative	de	eficienta	ridicata	pentru	cresterea	performantei	energetice;	•	Avizele
detinatorilor	de	retele	pentru	asigurarea	utilitatilor	(analiza	de	consum/solutii	tehnice)	In
timpul	elaborarii	SF-ului,	inainte	de	definitivarea	functionalului	si	a	arhitecturii	cladirii,
prestatorul	are	obligatia	prezentarii	spre	aprobarea	beneficiarului,	a	2	variante	distincte
care	pot	privi	chestiuni	de:	amplasament,	partiu,	functional,	solutii	tehnice	de	realizare	a
constructiei	–	cum	ar	fi	structura	de	rezistenta	sau	instalatiile,	aspect	arhitectural	exterior	al
fatadelor,	mod	de	integrare	in	arhitectura	zonei,	modul	de	interconectare	cu	cladirile
apropiate,	modul	de	conformare	la	cerintele	esentiale	de	calitate,	etc.	Pentru	ambele
variante	se	vor	prezenta	urmatoarele	piese	desenate:	•	Planuri	de	amplasament/situatie	•
Planuri	de	arhitectura	pe	niveluri	(plan	parter,	plan	etaj	1-4)	•	Fatade	•	Randari	3D	care	sa
cuprinda	atat	cladirea	noua	cat	si	cladirea	cea	mai	apropiata	(a	Complexului	de	natatie	si
kinetoterapie	in	cazul	de	fata).	Acceptarea	ulterioara	a	SF-ului	este	conditionata	de
acceptarea	prealabila	a	solutiei	de	arhitectura	si	de	functional	de	catre	beneficiar.	In	acest
sens	se	va	intocmi	un	Proces	verbal	de	acceptare	a	solutiilor	de	arhitectura,	structura	de
rezistenta	si	de	instalatii.	Se	solicita	ca	prezentarea	acestor	variante	sa	se	faca	dupa
elaborarea	expertizei	tehnice	in	conformitate	cu	C254/2017	privind	cazurile	particulare	de
expertizare	tehnică	a	clădirilor	pentru	cerinţa	fundamentală	"rezistenţă	mecanică	şi
stabilitate",	dat	fiind	construirea	in	imediata	apropiere	a	constructiei	existente	a
Complexului	de	natatie	si	kinetoterapie,	astfel	incat	solutiile	propuse	sa	fie	viabile	si
realizabile.	Contractul	cuprinde	elaborarea	tuturor	documentatiilor	necesare	executiei
lucrarilor	si	finalizarii	in	bune	conditii	a	obiectivului,	precum	si	obtinerea	in	numele	si	pentru
autoritatea	contractanta	a	tuturor	avizelor	necesare	realizarii,	asa	cum	au	fost	descrise	in
documentatia	de	atribuire.	SF-ul	contine	obligatoriu	si	studiul	geotehnic	si	studiul
topografic,	ce	trebuie	realizate	de	persoane	autorizate	in	acest	sens.	Proiectantul	va
elabora	in	nume	propriu	sau	prin	terte	parti	autorizate	si	documentatiile	tehnice	necesare
racordarii	la	utilitati	a	cladirii.	Solutiile	de	asigurare	a	utilitatilor,	stabilite	de	detinatorii	de
retele,	vor	fi	cuprinse	obligatoriu	ca	si	costuri	in	structura	Devizului	General,	daca	acestea
intra	in	atributiile	investitorului.	Nu	se	accepta	sintagma	“proiectarea	pentru	asigurarea
utilitatilor	nu	intra	in	sarcina	proiectantului"!	Pentru	asigurarea	utilitatilor	proiectantul	joaca
rol	de	intermediere	si	asigura	consultanta	tehnica	pentru	beneficiar.	Prin	semnarea



contractului	proiectantul	se	angajeaza	la	elaborarea	tuturor	documentatiilor	tehnice
necesare	realizarii	obiectivului,	cu	incadrarea	in	prevederile	legislatiei	si	ale	normativelor
tehnice	in	vigoare	la	data	elaborarii	proiectului,	precum	si	ulterior	pana	la	data	efectuarii
receptiei	la	terminarea	lucrarilor,	daca	intervin	modificari	ce	obliga	la	aceasta.	In	cadrul	SF
se	va	elabora	si	studiul	privind	posibilitatile	utilizarii	unor	sisteme	alternative	de	eficienta
ridicata	pentru	cresterea	performantei	energetice.	Conceptul	general	ce	trebuie	avut	in
vedere	la	proiectarea	cladirii	este	cel	de	“casa	verde	Trecerea	la	elaborarea	PT	sau	DTAC	se
va	face	numai	dupa	receptionarea	SF-ului	si	aprobarea	acestuia	si	a	indicatorilor	tehnico-
economici	de	catre	autoritatea	contractanta.	Stabilirea	valorilor	lucrărilor	în	cadrul	Devizului
General	din	SF	se	va	face	prin	întocmirea	devizelor	estimative	(pe	articole	şi	categorii	de
lucrări)	cu	preţuri	actuale	de	pe	piaţa	construcţiilor	şi	nu	prin	aplicarea	unor	indici	de	cost
pe	mp	de	suprafaţa	desfăşurată.	Documentaţia	va	respecta	HG	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	precum	şi	a	structurii
metodologiei	de	elaborare	a	devizului	general	şi	a	devizului	pe	obiect	pentru	obiective	de
investiţii.	Studiul	de	fezabilitate	va	avea	prevăzută,	ca	pagină	de	capăt,	pagina	de
semnături,	prin	care	elaboratorul	acesteia	îşi	însuşeşte	şi	asumă	datele	şi	soluţiile	propuse,
şi	care	va	conţine	cel	puţin	următoarele	date	:	nr.	.	./dată	contract,	numele	şi	prenumele	în
clar	ale	proiectanţilor	pe	specialităţi,	ale	persoanei	responsabile	de	proiect	-	şef	de
proiect/director	de	proiect,	inclusiv	semnăturile	acestora	şi	ştampila.	2.	Elaborare	DTAC	+
DTOE	(documentaţie	tehnică	pentru	autorizarea	lucrărilor	de	construire	+	documentaţie
tehnică	pentru	organizarea	executiei	lucrarilor),	inclusiv	întocmire	documentaţii	pentru
obţinerea	avizelor	de	specialitate,	solicitate	prin	Certificatul	de	urbanism	atasat	la	prezenta
documentatie	de	achizitie.	Obţinerea,	în	numele	şi	pentru	beneficiar	(autoritatea
contractantă),	a	avizelor	de	specialitate	solicitate	prin	CU	şi	a	Autorizaţiei	de	construire	intră
în	sarcina	proiectantului	(ofertantului).	Se	va	elabora	si	aviza	ISU	si	Scenariul	de	securitate
la	incendiu.	Plata	taxelor	necesare	obţinerii	avizelor	şi	Autorizaţiei	de	Construire	sunt
suportate	prin	cuprindere	in	oferta	de	către	Ofertant.	Ofertantul	răspunde	şi	de	prelungirea
valabilităţii	CU,	dacă	situaţia	o	impune.	Conţinutul	DTAC,	DTOE	va	fi	cel	prevăzut	în	Anexa	nr.
1	din	Legea	nr.	50	/	1991	privind	autorizarea	lucrărilor	de	construcţii	cu	modificările	şi
completările	ulterioare.	3.	Elaborare	PT+DE	(proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie)	Conţinutul
PT+DE	va	fi	cel	prevăzut	în	HG	nr.	907	/	2016.	Proiectul	tehnic,	inclusiv	detaliile	de	execuţie,
se	vor	elabora	pe	categorii	de	lucrări:	rezistenţă,	arhitectură,	instalaţii	sanitare,	instalaţii
termice+ventilaţii,	instalaţii	electrice	de	curenţi	tari,	instalaţii	electrice	de	curenţi	slabi.
Verificarea	tehnică	a	documentaţilor	tehnice:	DTAC+DTOE,	PT+DE,	intră	în	sarcina
proiectantului	(ofertantului).	Verificarea	se	va	realiza	cu	respectarea	prevederilor	Legii
10/1995	(cu	modificările	şi	completările	ulterioare).	Alegerea	(angajarea)	Verificatorului
tehnic	se	face	de	către	Beneficiar.	Plata	pentru	serviciile	prestate	de	către	acesta	se	face
de	către	Ofertant.	Prezentarea	şi	susţinerea	cu	explicaţii	a	documentaţiei	în	faţa
Verificatorilor	tehnici	autorizaţi	se	face	de	către	Proiectant.	Modificările	solicitate	de
Verificatorul	tehnic,	ca	urmare	a	analizării	documentaţiei	tehnice	prezentate	de	Proiectant
spre	verificare	se	vor	efectua	de	Proiectant	pe	propria	răspundere	şi	cheltuială.	.PT-ul	va
cuprinde	obligatoriu	si	antemasuratorile	cantitatilor	de	lucrari,	chiar	daca	HG	907/2016	nu
prevede	expres	acest	lucru.	Nu	se	accepta	doar	anexarea	Listelor	cu	cantitati	de	lucrari.	4.
Asistenţă	tehnică	ATh	şi	urmărirea	execuţiei	UE	pe	parcursul	derulării	execuţiei	lucrărilor	Se
prestează	pe	întreaga	perioadă	de	execuţie	a	lucrărilor,	de	la	data	emiterii	Ordinului	de
începere	a	lucrărilor	până	la	admiterea	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor.	Actualizare	PT
(proiect	tehnic)	post	execuţie	–	PT	"as	built"	(“aşa	cum	s-a	construit")	–	documentaţie
tehnică	post	execuţie,	la	finalizarea	lucrărilor.	Documentaţia	astfel	întocmită	va	fi	verificată
tehnic	în	condiţiile	legii.	PT	-	"as	built"	(POST	EXECUŢIE)	va	completa	Cartea	tehnică	a
construcţiei.	Documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	Autorizaţiei	de	funcţionare	privind
securitatea	la	incendiu	(DTAFSI)	şi	Documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	Autorizaţiei	de
funcţionare	privind	sănătatea	publică	(DTAFSP),	inclusiv	obţinerea	acestora,	în	numele	şi
pentru	beneficiar	(Autoritatea	Contractantă).	Plata	taxelor	pentru	eliberarea	autorizaţiilor
DTAFSI	şi	DTAFSP	intră	în	sarcina	proiectantului	(ofertantului).	Proiectantul	va	participa,	în
calitate	de	invitat,	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	Legii	nr.	10
republicată	şi	H.G.	nr.	343/2017.La	momentul	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor	proiectantul
va	preda	beneficiarului	toate	documentele	şi	documentaţiile	care	vor	face	parte	din
capitolului	A	–	Documentaţia	privind	proiectarea,	aferent	Cărţii	Tehnice	a	Construcţiei,
conform	prevederilor	Legii	nr.	10	republicată	şi	H.G.	nr.	343/2017.	Descrierea	completa
privind	realizarea	contractului	se	regaseste	in	doc.	atasate


