

Obținerea unui concept care să conducă la modificarea documentației tehnice privind achiziția serviciului de execuție lucrări reparații accidentale în instalațiile de distribuție a energiei electrice de medie și joasă tensiune. Determinarea valorii estimate a achiziției acestui serviciu.

I.D.: 31255565

Data publicarii	12.10.18	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.18
----------------------------------	----------

Descriere: Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Ordinul ANRE nr. 11/30.03.2016 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, completat și modificat prin Ordinul ANRE nr. 49/22.06.2017 este necesară executarea lucrărilor de reparații accidentale (RA) cu o societate atestată ANRE. Ofertantul serviciului de executare a lucrărilor de reparații accidentale în rețeaua de medie și joasă tensiune trebuie: să aibă capacitatea proprie/prin asociere/subcontractare de a executa lucrările solicitate și să asigure intervenția în instalațiile de distribuție a energiei electrice aflate în proprietatea SDEE Muntea Nord SA la nivelul Sucursalelor de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești (județ Prahova), Târgoviște (județ Dâmbovița), Buzău (județ Buzău), Brăila (judet Brăila), Galați (județ Galați), Focșani (județ Vrancea). Totodată, acesta trebuie să aibă forța de muncă suficientă (în proprietate/asociere/subcontractare) pentru intervenția în instalațiile amplasate pe teritoriile județelor în care SDEE MN SA are Sucursale de Distribuție a Energiei Electrice la locurile de executare al lucrărilor de RA cu respectarea termenelor pentru revenirea la schema normală de funcționare a rețelei electrice de distribuție și a indicatorilor de performanță stabiliți în Ordinele ANRE în vigoare. Pentru serviciile prestate, SDEE MN SA va plăti Ofertantului o sumă lunară fixă care va acoperi o cheltuială fixă a acestuia și o sumă calculată conform devizelor de lucrări în urma executării acestora. În urma procesului de consultare, se are în vedere identificarea unor potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale care, în urma derulării contractului să asigure atingerea scopului propus. În urma consultării, se dorește modificarea caietului de sarcini care va sta la baza derulării unui proces de achiziție a serviciilor precizate.
