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Proiectare	(unde	este	cazul),	asistenţă	tehnică	(unde	este
cazul)	şi	execuţie	lucrări	pentru	următoarele	sedii	aparţinând
Inspectoratului	de	Stat	în	Construcţii:	Lotul	1	:	Execuţie	lucrări
pt	ob.	de	inv.	"Efectuare	lucrări	de	reparaţii	capitale	respectiv:
restaurare,	consolidare,	modernizare,	recompartimentări
interioare	şi	extindere,	amenajare	incintă	şi	împrejmuire,	etc.	şi
reparaţii	la	corpurile	anexă	ale	sediului	Inspectoratului
Judeţean	în	Construcţii	Olt"	Lotul	2	:	Proiectare,	asistenţă
tehnică	şi	execuţie	lucrări	pt.	ob.	de	inv.	"Efectuare	lucrări	de
reabilitare	termică	a	imobilului,	închidere	balcoane	etajul	1,
modernizare,	compartimentări	şi	reparaţii,	realizare	pergolă
parcare	exterioară	la	sediul	Inspectoratului	Judeţean	în
Construcţii	Constanţa”	Lotul	3:	Proiectare,	asistenţă	tehnică	şi
execuţie	lucrări	pt	ob.	de	inv.	"Construire	sediu	Inspectoratul
Judeţean	în	Construcţii	Vâlcea"	Lotul	4:	Proiectare,	asistenţă
tehnică	şi	execuţie	lucrări	pt	ob.	de	inv.	"Efectuare	lucrări
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Descriere: Proiectare	(unde	este	cazul),	asistenţă	tehnică	(unde	este	cazul)	şi	execuţie	lucrări	pentru
următoarele	sedii	aparţinând	Inspectoratului	de	Stat	în	Construcţii:	lot	1-IJC	Olt;	lot	2-IJC
Constanta;	lot	3-IJC	Valcea;	lot	4-IJC	Vaslui;	lot	5-IJC	Cluj.	Valoarea	estimată	a	contractului
este	de	7.471.821,27	lei	fără	TVA	şi	este	formată	din:	Cheltuieli	pentru	proiectare	si
asistenta	tehnica	-	41.624,45	lei	pentru	Lot	2,	98.995,53	lei	pentru	Lot	3,	43.500	lei	pentru
Lot	4,	19.700	lei	pentru	Lot	5.	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	1.476.168	lei	pentru	Lot
1,	1.505.999,23	lei	pentru	Lot	2,	2.492.158,44	lei	pentru	Lot	3,	941.036,25	pentru	Lot	4,
756.837,01	pentru	Lot	5.	-	Organizare	de	santier:	5.648	lei	pentru	Lot	1,	2.000	lei	pentru	Lot
2,	78.154,36	lei	pentru	Lot	3,	10.000	lei	pentru	Lot	4.	Valorile	de	mai	sus	sunt	in
conformitate	cu	Devizele	generale	întocmite	de	proiectanti	şi	aprobate	prin	referatele
privind	aprobarea	indicatorilor	tehnico	–	economici	ai	obiectivelor	de	investitii	nr.
10125/21.03.2019	pentru	Lotul	1,	10121/21.03.2019	pentru	Lotul	2,	10114/21.03.2019
pentru	Lotul	3,	10093/21.03.2019	pentru	Lotul	4,	10115/21.03.2019	pentru	Lotul	5.	Sumele
reprezentând	„cheltuieli	diverse	si	neprevazute”	nu	se	includ	în	calculul	valorii	estimate	si,
implicit,	nu	se	vor	cuprinde	la	nivelul	ofertei	depuse,	deoarece	acestea	sunt	cheltuieli
incidente	proiectului	si	nu	valorii	estimate	unui	contract	de	lucrari/servicii	atribuit	printr-o
procedura	de	atribuire	prevazuta	de	legislatia	în	domeniul	achizitiilor.	Prin	urmare,	scopul
acestor	sume	îl	reprezinta	asigurarea	resurselor	financiare	necesare	în	vederea
implementarii	modificarilor	nesubstantiale	efectuate	cu	respectarea	prevederilor	art.221	din
Legea	nr.98/2016,	actualizată.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul
de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire
este	de	16	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	160,	alin	(2)	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	cu	10	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor.


