

## **ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII" pentru proiectul „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL MOTRU", cod SMIS 123415**

I.D.: 58316282

### Documente participare:

- 002 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CONSIDERATII GENERALE LOT 1.semnat.pdf
- 003 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CENTRALIZATOARE SI LISTE DE CANTITATI LOT 1.semnat.pdf
- 004 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CENTRALIZATOR UTILAJE SI ECHIPAMENTE LOT 1.semnat.pdf
- 005 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - FISE TEHNICE LOT 1.semnat.pdf
- 006 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CONSIDERATII GENERALE LOT 2.semnat.pdf
- 007 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CENTRALIZATOARE SI LISTE DE CANTITATI LOT 2.semnat.pdf
- 008 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CENTRALIZATOARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LOT 2.semnat.pdf
- 009 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - FISE TEHNICE LOT 2.semnat.pdf
- 010 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CAIET SARCINI P1 LOT 1.semnat.pdf
- 010 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CAIET SARCINI P2 LOT 1.semnat.pdf
- 011 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE SCRISE P1 LOT 1.semnat.pdf
- 011 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE SCRISE P2 LOT 1.semnat.pdf
- 012 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - ORGANIZARE DE SANTIER LOT 1.rar
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P1 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P2 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P3 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P4 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P5 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P7 LOT 1.semnat.pdf
- 013 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P6 LOT 1.semnat.pdf
- 014 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CAIET SARCINI P1 LOT 2.semnat.pdf
- 014 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - CAIET SARCINI P2 LOT 2.semnat.pdf
- 015 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE SCRISE LOT 2.semnat.pdf
- 016 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - ORGANIZARE DE SANTIER LOT 2.rar
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P1 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P2 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P3 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P4 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P5 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P6 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P7 LOT 2.semnat.pdf
- 017 CAPITOLUL 2 CAIETUL DE SARCINI - PIESE DESENATE P8 LOT 2.semnat.pdf
- 018 CAPITOLUL 2 AUTORIZATII SI AVIZE.semnat.pdf
- FisaDate\_DF1116884.pdf
- 019 CAPITOLUL 3 FORMULARE.doc
- 020 CAPITOLUL IV DRAFT DE CONTRACT.semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_125136.xml
- DUAЕ\_CERERE\_125214.xml
- DEVIZ GARAJ INSTALATII TERMICE AUTOBAZA.semnat.pdf

---

Data publicarii	28.06.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.07.21	Pretul estimativ:	8.175.460,18 RON - 8.175.460,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul viitoarelor contracte ce se vor încheia constă în îl reprezintă crearea unui sistem de transport eficient, ecologic și modern care să asigure o acoperire la nivel urban, respectiv amenajarea unei autobaze pentru autobuze electrice și reabilitarea sistemului rutier și pietonal al viitorului traseu pe care se va desfășura transportul public local. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14  
Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor în a 6 -a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

---