

Modernizare și reabilitare energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana-Saturn - Mangalia, jud. Constanța (proiectare și execuție lucrări)

I.D.: 102489960

Data publicării	09.09.24	Coduri CPV	45453000 71250000	09331200 71314300	45300000 71315400	45321000 71321200	45400000 71322000	45421100 71356200
-----------------	----------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.24 15:00	Pretul estimativ:	48.178.248,85 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract având ca obiect achiziționarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic și execuție de lucrări(proiectare+executie), necesare realizării obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana-Saturn – Mangalia, jud. Constanța”, cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.2./1, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2 - Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.Realizarea investiției preconizate urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit protejarea mediului înconjurător, punerea în siguranță a clădirii din punct de vedere seismic, asigurarea spațiilor de lucru și optimizarea condițiilor de muncă pentru personal, asigurarea condițiilor optime de pregătire și de refacere a capacității de muncă a personalului etc.a) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zileb) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din Contractul de finanțare nr. 9108/24.01.2023, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, perioada de implementare a Proiectului aferent realizării obiectivului de investiții denumit „Modernizare și reabilitare energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana-Saturn - Mangalia, jud. Constanța”, este de 24 de luni, calculate de la data semnării Contractului de finanțare.Conform actului adițional nr. 2/220.022/06.12.2023 încheiat cu M.D.L.P.A., perioada de implementare a proiectului a fost modificată de la 24 de luni la 36 de luni, calculată de la data semnării contractului de finanțare, respectiv până la data de 14.02.2026.