
I.D.:	71906494

Reactualizare	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	obiectivul	de
investitii:	''Amenajarea	raurilor	Arges	si	Dambovita	pentru
navigatie	si	alte	folosinte''

Documente	participare:
FisaDate_DF1155476.pdf
CONTRACT	DE	SERVICII	MODEL-signed.pdf
CAIET	DE	SARCINI	NR	10850-signed.pdf
COPERTA-signed.pdf
FORMULARE.doc
FORMULARE-signed.pdf
1.	sinteza	2012.zip
2.	deviz	general.zip
3.	analiza	econom	-	fin.zip
4.	aviz	CTE	MTI	nr.	71	80	din	19.07.2012	SF	CDB-signed.pdf
5.	aviz	CIALPINL	nr.	42	din	07.08.2012-signed.pdf
DUAE_CERERE_183676.xml

Data
publicarii

05.08.22 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.09.22 Pretul	estimativ: 6.000.000,00	RON	-	6.000.000,00	RON

Descriere: Reactualizarea	Studiului	de	Fezabilitate	,conform	Caiet	de	sarcini	nr.	1850/26.05.2022
Valoarea	estimata	lei	fara	TVA:	6.000.000	lei	(fara	TVA)	Termene	pentru	depunerea	/
raspunsul	entitatii	contractante	la	solicitarile	de	clarificari	/	informatii	suplimentare:	1.
Termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire:	22	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	2.	Termenul	limita	in	care	entitatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarficari/informatiilor
suplimentare	in	măsura	în	care	solicitările	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	au	fost
adresate	în	termenul	prevăzut	în	anunţul	de	participare:	12	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	3.	Entitatatea	contractantă	menţionează	că	va	răspunde	la	solicitările
de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul	limită	stabilit	in	Anuntul	de
participare.	4.	La	solicitarile	adresate	dupa	acest	termen	limita	stabilit,	entitatea
contractanta	nu	va	raspunde.


