

Achiziție execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier, amenajare, utilitati si utilaje + Achiziție pentru elaborarea Proiectului tehnic si AT proiectant pe perioada de executie a lucrărilor - Centrul Multifuncțional în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor recreative în Orașul Balș - Componenta A: Construire Centru Multifuncțional în Orașul Balș județul Olt și Îmbunătățirea spațiului public în Orașul Balș- Componenta B: Amenajare zona de agrement (Balta Gării) și drum de acces (strada Nufărului)" Cod SMIS 126123

I.D.: 60251958

Data publicarii	24.08.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.715.386,52 RON - 4.715.386,52 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, liste de cantitati F3, F4, F5, C6, C7, C8, C9, documentatii pentru obtinere avize, elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizatiei de constructie, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii: " Conform studiului de fezabilitate si documentatiei tehnice nr. 65/2018, întocmita conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - la faza SF, de către proiectantul SC IULGRIMONI SERVICES SRL, valoarea estimata a serviciilor si lucrarilor aferente obiectivul de investitii: „Componenta A: Construire Centru Multifuncțional în Orașul Balș județul Olt " ce urmeaza a se realiza este calculata conform devizului general intocmit de proiectant la faza de SF, luându-se în calcul urmatoarele linii bugetare: Capitolul 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 6.301,69 lei din care: Amenajarea terenului : 3271,50 lei Amenajari pentru protectia mediului: 3.030,19 lei Cap.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie: 78.153,09 lei din care: - Retele exterioare apa si canalizare 54.505,35 lei - bransament electric - 10.316,70 lei - bransament gaz - 13.331,04 lei Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 125.000 lei - Documentatii tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor: 15.000 lei - Proiect tehnic si detalii de executie : 90.000 lei - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor : 20.000 lei (10.000 lei- pe perioada de executie a lucrarilor , 10.000 pentru participarea la faze determinante) Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4.251.231,74 lei Cap 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 4.490 lei Cap. 4.3 Utilaje și echipamente tehnice si funcționale care necesită montaj: 170.210 lei Cap. 5.1. Organizare de șantier: 80.000 lei din care: - Lucrari constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 60.000 lei - Cheltuieli conexe organizarii santierului -20.000 lei Valoarea totală estimată a prezentei proceduri, ce are ca obiect Achiziție execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier, amenajare, utilitati si utilaje+ Achiziție pentru elaborarea Proiectului tehnic si AT proiectant pe perioada de executie a lucrărilor - Centrul Multifuncțional este de 4.715.386,52 lei fără TVA, defalcată astfel: Execuție lucrari: 4.590.386,52 lei fără TVA; Servicii de proiectare și AT: 125.000 lei fără TVA Notă: oNumărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat - 9 zile . o Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" oValoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

