

## **proiectare și execuție de lucrări Centru de intervenții multi-risc Niagara - București în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de intervenție multi-risc"**

I.D.: 62190310

Documente participare:

- FisaDate\_DF1127869.pdf
- Sectiunea B - Caiet de sarcini Poiectare si executie Niagara - 14.10.2021-semnat.doc
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part01-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part02-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part03-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part04-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part05-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part06-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part07-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part08-semnat.rar
- Sectiunea B Documentatie tehnico-economica.part09-semnat.rar
- Sectiunea C - Proiect Acord contractual -semnat.doc
- Sectiunea A - Instructiuni pentru ofertanti -semnat.docx
- Sectiunea D Formulare utilizate in cadrul procedurii .doc
- DUAE\_CERERE\_144182.xml

---

Data publicarii	22.10.21	Coduri CPV	45000000-7 71000000-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.21	Pretul estimativ:	32.851.340,31 RON - 32.851.340,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Achiziția de proiectare și execuție de lucrări Centru de intervenții multi-risc Niagara - București în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de intervenție multi-risc" incluzând următoarele: □ Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea investiției la faza P.T., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare, inclusiv alte documentații pentru avize/autorizații solicitate de furnizorii de utilități, bransamente, puneri în funcțiune, după caz □ Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E / D.T.O.E). □ Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.T.E / P.Th), detaliilor de execuție (D.E.), scenariului de securitate la incendiu, altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții Elaborarea proiectului de arhitectură interioară □ Avizarea documentației tehnice și obținerea autorizației de construire □ Execuție lucrări Valoarea totală estimată 32.851.340,31 lei fără TVA defalcata după cum urmează: - asigurarea utilităților - 209.396,10 lei fără tva - proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 909.057,98 lei fără tva - construcții montaj - 26.866.175,09 lei fără tva - dotări, utilaje și echipamente - 4.559.749,65 lei fără tva - organizarea de șantier - 284.174,26 lei fără tva - panou și placă informare - 12.317,42 lei fără tva - taxe pentru acorduri, avize conforme - 10.469,81 lei fără tva Defalcarea sumei totale are rol informativ și nu reprezintă o prevedere care să limiteze valoarea elementelor propunerii financiare prin invocarea limitării liniilor bugetare alocate proiectului. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește două termene limita în care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv în care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: 1. Primul termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 22 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Al doilea termen până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. În funcție de complexitatea solicitărilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care răspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a publica răspunsurile la clarificările respective la al doilea termen stabilit în Documentația de Atribuire. Termenele de răspuns la clarificări au fost stabilite astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în format editabil, în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

---