
Lucrări de reparații curente la construcții și instalații din U.M. 01895 Chitila, U.M. 01930 E Giarmata, U.M. 01969 Câmpia Turzii, defalcate pe 5 loturi

I.D.: 73795892

Documente participare:

- Lista cantitati popota LOT 4.docx
- Lista cantitati pav S LOT 1.docx
- Masuratoare pav S LOT 1.docx
- Caiet de sarcini pav D2-98 si D4-166 LOT 3.docx
- Lista cantitati pav D2-98 si D4-166 LOT 3.docx
- Masuratoare exemplu LOT 3.docx
- Lista cantitati G1G2 LOT 2.docx
- Caiet de sarcini G1G2 LOT 2.docx
- Masuratoare exemplu G1 LOT 2.docx
- FisaDate_DF1161029.pdf
- Formulare lucrari.doc
- Draft contract lucrari 5 loturi scan.docx
- Caiet de sarcini pav S LOT 1.docx
- Masuratoare exemplu LOT 4.docx
- Caiet de sarcini pav B3 Coba LOT 5.docx
- Lista cantitati pav B3 Coba LOT 5.docx
- Masuratoare exemplu LOT 5.docx
- Caiet de sarcini pav B2-23 popota LOT 4.docx
- DUAE_CERERE_196556.xml
- Clarificare A3316 din 11.10.2022.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.10.22 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.10.22 | Pretul estimativ: | 1.796.041,13 RON - 1.796.041,13 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lot 1 - Lucrări de reparații curente la construcțiile interioare, instalația sanitară, electrică, termică și canalizare la pavilionul Ș- administrativ din U.M. 01895 Chitila, cu termen de execuție - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022; Lot 2 - Lucrări de reparații curente la rețeaua electrică interioară, tencuieli și zugrăveli, la pavilionul G1-Depozit alimente interior din U.M. 01895 Chitila; - Lucrări de reparații curente la învelișurile din tablă, jgheaburi, burlane la pavilionul G2-Magazie echipament din U.M. 01895 Chitila; - înlocuire parțială a conductelor apă (casa pompelor-castel de apă) pavilionul O-Castel de apă, Pavilionul U-Casa pompelor și Rețea de alimentare cu apă exterior, din U.M. 01895 Chitila; cu termen de execuție - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Lot 3 - Reparații învelișuri - reparații structura acoperiș, reparații învelișuri tablă, jgheaburi, burlane la pavilionul D2/98-Administrativ din U.M. 01930 E Giarmata; - Reparații la nivelul tamplăriei interior-exterior, înlocuire uși și ferestre la pavilionul D4/166-Casa Armatei din U.M. 01930 E Giarmata cu termen de execuție - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Lot 4 - Reparații interioare; tencuieli, zugrăveli, gresie, faianță, reparații interioare, instalații electrice, sanitare la pavilionul B2/23- Bloc alimentar din U.M. 01930 E Giarmata, cu termen de execuție - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022; Lot 5 - Lucrări de reparații curente la construcții și instalații la pavilionul B3 Administrativ(COBA) din U.M. 01969 Campia Turzii, cu termen de execuție - maxim 50 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 15.12.2022. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile conform (art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016). Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevăzut la art. 160 și 161 din legea 98/2016, respectiv cu 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
