

SUSPENDATA - ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE , SISTEM DE E-TIKETING ȘI STATII DE INCARCARE

I.D.: 72696864

Documente participare:

- EN1038611.docx
- Contestatie 2 documentatie procedura Resita inreg .pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1153238.pdf
- ACN clarificare automata Municipiul Resita -.pdf
- DECIZIA CNSC 1755 din 19.08.2022.pdf
- fise tehnice editabil.rar
- ACN raspuns consolidat Municipiul Resita.pdf
- Raspuns consolidat .pdf
- ACN raspuns consolidat Municipiul Resita-1.pdf
- Contestatie documentatie de atribuire avand anunt de participare CN1044777_10.07.2022 .pdf
- FisaDate_DF1153238.pdf
- FISE TEHNICE_PART 1-132-225 .pdf
- Formular propunere financiara .docx
- Formulare .doc
- Liste de cantitati.rar
- Caiet sarcini rev 1.pdf
- Contract de furnizare autobuze rev 1.doc
- DUAE_CERERE_183998.xml

Data publicarii	03.09.22	Coduri CPV	34144910-0 30123100-8 31682540-7 35120000-1 42961300-3 45232221-7 71322500-6
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	06.09.22	Pretul estimativ:	30.301.065,54 RON - 30.301.065,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Produsele/dotarile propuse a fi achizitionate de către autoritatea contractanta sunt cuprinse în Caietul de sarcini și in proiectul P3 - "Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului Automat de Taxare, si a Sistemului de Management al Flotei si crearea sistemului de informare dinamica a calatorilor in statii si vehicule", cod SMIS 128315 în Municipiul Resița aferente achizitiei de ACHIZITIA DE AUTOBUZE ELECTRICE , SISTEM DE E-TIKETING ȘI STATII DE INCARCARE și sunt detaliate după cum urmează: 1. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale Obiect 9: Montaj sistem e-ticketing (conform lista de cantitati) - Montaj sistem e-ticketing(validatoare) 52 buc - Montaj automate eliberare bilete bilete 6 buc. Obiect 10: Montaj statii de incarcare autobuz (conform lista de cantitati) - Statii de incarcare lenta autobuz 5 buc. - Statii de incarcare rapida autobuz in exterior constructie AUTOBAZA 1 buc. - Statii de incarcare rapida autobuz Terminal Bus, in zona Park& Ride 1 buc. 2. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj Obiect 9: Sistemul eticketing - Validator bilete 52 buc. Obiect 9: Sistemul eticketing - Automat de reincarcare bilete 6 buc. Obiect 10: Statie de incarcare lenta - Statii de incarcare lenta autobuz 5 buc. Obiect 10: Statie de incarcare rapida - Statii de incarcare rapida autobuz 2 buc. 3. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport Obiect 9: Sistem e-ticketing - Posturi de lucru pentru comanda: PC, UPS, Imprimanta 3 buc. Obiect 9: Sistem e-ticketing Terminal controlori 10 buc. Obiect 9: Sistem e-ticketing Server sistem integrat management transport 1 buc. Obiect 9: Sistem e-ticketing Set echipamente vanzare bilete/card, incl PC/ UPS/ Imprimanta 2 buc. Obiect 10: Autobuze electrice Autobuz electrice 10 buc. 4. 4.6 Active necorporale Obiect 9: Sistem e-ticketing Licenta e-ticketing emitere/reincarcare carduri 1 buc. Obiect 9: Sistem e-ticketing Licenta sistem management transport public 1 buc. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor- 20 zile. Autoritatea contractantă va rasunde in mod consolidat la solicitările de clarificări cu 11 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.

