

EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI - REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE- DC141

I.D.: 82722929

Documente participare:

- FisaDate_DF1180698.pdf
- 3 PTdc141profile tip DETALII-semnat.pdf
- f1f2f3REABILITAREA_SI_MODERNIZAREA_PARTIALA_A_DRUMURILOR_COMUNALEDC141_dosar_raportare-semnat.pdf
- pt dc141EX1 piese scrise-semnat.pdf
- 01PTdc141 d01PT-semnat.pdf
- D01dc141 PAC-semnat.pdf
- D1PAC PSdc141-semnat.pdf
- D02 DC141PAC-semnat.pdf
- DC141_Memoriu_PAC ex1-semnat.pdf
- _02 PTD02 141PTD02-semnat.pdf
- Organizare_santier_dosar_raportare-semnat.pdf
- ose_scrise_ex1-semnat.pdf
- OSEplan-semnat.pdf
- RO_CS01_Terasamente-semnat.pdf
- RO_CS02_Fundatii balast-semnat.pdf
- RO_CS03_Caiet de sarcini scurgere-semnat.pdf
- RO_CS04_Caiete de sarcini pentru betoane in elemente preturnate-semnat.pdf
- RO_CS05Caiet de sarcini mixturi asfaltice drumuri.-semnat.pdf
- RO_CS06_caiet-de-sarcni-podete din elemente-prefabricate--semnat.pdf
- RO_CS07_Caiet_de_sarcini_sant_carosabil-semnat.pdf
- RO_CS08_Caiete de sarcini pentru podete - General-semnat.pdf
- RO_CS09_Parapeti-semnat.pdf
- RO_CS10_Piatra sparta-semnat.pdf
- RO_CS11_Marcaje rutiere-semnat.pdf
- RO_CS12_Semnalizare rutiera-semnat.pdf
- 04 Formulare lucrari-semnat.doc
- 05 Model contract de lucrari-semnat.docx
- 41 Aviz Comuna Varsag Reabilitarea si modernizarea partiala DC141 Varsag jud.HR-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- CU 141-semnat.pdf
- DECIZIE APM - DC141-semnat.PDF
- 2 P LUNGdc141-semnat.pdf
- RO_CS13_Drenuri in satura-semnat.pdf
- RO_CS14_Strat de forma-semnat.pdf
- _01PTdc141-semnat.pdf
- _02 PTD02 141-semnat.pdf
- 1 PTPSdc141-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_225251.xml
- raspuns consolidat DC 141-semnat.pdf
- EN1046473.docx

Data publicarii	30.05.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.06.23	Pretul estimativ:	3.520.093,29 RON - 3.520.093,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prezenta achiziție se referă la modernizarea unui drum comunal DC141 în comuna Vărșag, satul Vărșag, județul Harghita. Lucrarea confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul locuitorilor din Comuna Vărșag. Necesitatea investiției rezidă din faptul că drumul care se va moderniza, este greu practicabil. Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru locuitorii din satul Vărșag, va avea influențe benefice directe pe termen lung. Se impune ca acest drum, să fie modernizat, datorită stării tehnice, cu o viabilitate necorespunzătoare cauzată de: ► numărul de podețe insuficient, nu asigură scurgerea apelor de suprafață sau din cursurile de apă traversate; ► elementele geometrice ale drumului îndeplinesc la limită condițiile impuse de normele în vigoare; ► platforma drumului prezintă denivelări pronunțate, fapt ce facilitează stagnarea apelor pe platformă, ce conduc la degradarea rapidă a drumului; ► starea impracticabilă a drumului constituie o piedică în dezvoltarea infrastructurii comunei în ansamblu și a evoluției socio-economice. Oportunitatea realizării investiției rezidă din disponibilitatea sursei de finanțare nerambursabilă, complementară fondurilor disponibile la nivel local, care va determina realizarea proiectului de investiții. Pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiției proiectul în cauză a fost aprobat și inclus în LISTA obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" pentru județul Harghita, cu nr. 100, ID nr. 3649 obiectiv de investiții "Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale - DC141" cu suma alocată de la bugetul de stat în valoare de 3.415.503,31 lei inclusiv TVA. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică - „EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI - REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARTIALA A DRUMURILOR COMUNALE- DC141,, luând în considerare devizele, respectiv bugetul proiectului și nu în ultimul rând ținând cont de prețurile de pe piață, valoarea estimată a contractului de lucrări pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului este de 3.415.503,31 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Cap. 4.1 Construcții și instalații: Valoare eligibilă 2.789.517,53, Valoare neeligibilă 715.768,19 = 3.505.285,72 Cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Valoare neeligibilă 14.807,57 TOTAL GENERAL ESTIMAT: Valoare eligibilă 2.789.517,53, Valoare neeligibilă 730.575,76 = 3.520.093,29 Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Notă: NU se impune potențialilor participanți la procedura ca valoarea ofertelor să se încadreze în limita cheltuielilor eligibile și neeligibile ci doar încadrarea acestora în valoarea totală estimată a contractului. În cazuri excepționale AC prin comisia de evaluare a ofertelor poate să decida acceptarea unor oferte care depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare existând posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare, pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Astfel de decizie se va lua cu respectarea celor prevăzute la Art. 137, alin (2) din HG 395/2016 și în orice caz fără a aduce atingere art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii, din Legea 98/2016.
