

## Execuție lucrări in cadrul obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice la Scoala Primara nr. 3 Tarina, demolare anexa C2, extindere corp C1"

I.D.: 93142073

Documente participare:

- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part01.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part02.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part03.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part04.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part05.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part06.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part07.rar
- 0. Proiect tehnic scoala ROSIA.part08.rar
- 2. Formulare instructiuni pt ofertanti\_.pdf
- 3. Model contract executie \_Scoala 3 Tarina.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- FisaDate\_DF1203707.pdf
- DUAE\_CERERE\_262312.xml

---

Data publicarii	11.02.24	Coduri CPV	45453000-7 45232141-2 45310000-3 45332200-5 45332300-6 45343200-5
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	28.02.24	Pretul estimativ:	2.092.293,08 RON - 2.092.293,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții " Cresterea eficientei energetice la Scoala Primara nr. 3 Tarina, demolare anexa C2, extindere corp C1". Valoarea estimata este de 2.092.293,08 lei fara tva si este compusa din: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2 Amenajarea terenului RON 1.000,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala RON 3.500,00 Total Cap. 1 RON 4.500,00 Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii "2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții" RON 14.000,00 Total Cap. 2 RON 14.000,00 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 1.855.297,73 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale RON 10.476,74 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 168.900,00 Total Cap.4 RON 2.034.674,47 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 29.500,00 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului RON 9.618,61 Total Cap.5 RON 39.118,61 TOTAL EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 2.092.293,08 Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei -Sectiunea I.3). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:12. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari prin publicarea raspunsurilor în Secțiunea "Documentație, clarificări, decizii" aferentă anunțului de participare, inainte cu 6 zile de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.Durata de execuție: maxim 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor.