
Pachet 17: Proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: Lot 1 - "Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, sat Lozna, comuna Lozna, județul Sălaj" - 1968 Lot 2 - "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Viișoara, Cvartal 38, P890, sat Viișoara, comuna Viișoara, județul Teleorman" - 2032

I.D.: 103816729

Documente participare:

- FisaDate_DF1227474.pdf
- Contract proiectare si executie 27.10.2023.doc
- DT L1 Lozna SJ.7z.001
- DT L2 Viișoara TR.7z.001
- FORMULARE.docx
- DUAE_CERERE_301822.xml
- Clarificare din oficiu.7z.001

Data publicarii	08.10.24	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.12.24	Pretul estimativ:	11.604.419,89 RON - 11.604.419,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pachet 17: Proiectare, asistenta tehnica proiectant si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: Lot 1 - "Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, sat Lozna, comuna Lozna, județul Sălaj" - 1968 Lot 2 - "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială Viișoara, Cvartal 38, P890, sat Viișoara, comuna Viișoara, județul Teleorman" - 2032

NOTA: *Ofertantii participanti la procedura vor tine cont de denumirea completa a obiectivelor de investitii la intocmirea ofertei, asa cum se regasesc mai sus, inclusiv in cazul constituirii garantiei de participare. Valoarea estimată totală a pachetului este de 11.604.419,89 lei, fără TVA, compusă din: Valoarea estimată a Lotului 1 este de 8.900.858,30 lei, fără TVA; Valoarea estimată a Lotului 2 este de 2.703.561,59 lei, fără TVA.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Legendă: AC Autoritate contractantă ANAP Agenția Națională pentru Achiziții Publice BCE Banca Centrală Europeană Cciv Codul civil CDS Contract de servicii de dirigenție de șantier CE Contract de execuție CF Contract de furnizare CNI Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. CP Contract de proiectare CPE Contract de proiectare și execuție CPEAT Contract de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului CS Caiet de sarcini DA Documentația de atribuire DALI Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții DTAC Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire DTAD Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare GBE Garanție de bună execuție GP Garanție de participare HG Hotărârea Guvernului HG 395/2016 Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 IFN Instituție financiară nebanară IMM Întreprindere mică și mijlocie Legea 98/2016 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice MDLPA Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației OA Ofertant asociat OE Operator economic OI Ofertant individual ONRC Oficiul Național al Registrului Comerțului PF Persoană fizică PFA Persoană fizică autorizată PFIN Propunere financiară PJ Persoană juridică PNCIPS Programului național de construcții de interes public sau social PNRR Planul Național de Redresare și Reziliență PT Proiect tehnic de execuție PTH Propunere tehnică PV Proces-verbal Regulamentul (UE) 2022/576 Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina S Subcontractant SA Serviciul Achiziții SEO Serviciul Evaluare Oferte SF Studiu de fezabilitate SPF Studiu de fezabilitate TS Terț susținător
