

## **MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA INDEPENDENTA, JUDETUL CALARASI**

I.D.: 62709965

Documente participare:

- FisaDate\_DF1129996.pdf
- 2. caiet de sarcin-semnat.pdf
- 3. Formulare-semnat.pdf
- 5. Documentatie.part1-semnat.rar
- 5. Documentatie.part2-semnat.rar
- 5. Documentatie.part3-semnat.rar
- 5. Documentatie.part4-semnat.rar
- 4. Model de contract-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_144205.xml
- Raspuns - Consolidat-semnat.pdf
- EN1032805.docx

Data publicarii	05.11.21	Coduri CPV	45233140-2 71322500-6 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	24.11.21	Pretul estimativ:	6.837.965,99 RON - 6.837.965,99 RON

Descriere: Prin implementarea acestui proiect se doreste modernizarea uni numar de 17 strazi din Comuna Independenta, cu o lungime totala de 5.224,94 ml Str.Stadionului - 1250.57 m Prel.Baraganului - 89.00 m Prel.Ciocarliei tr.I - 96.00 m Prel.Liliacului tr.I - 71.00 m Prel Unirii - 167.65 m Prel.Grivita - 166.61 m Prel.Oituz - 60.00 m Prel.Strada C - 173.80 m Prel.Ciocarliei tr.11 - 98.00 m Prel.Liliacului tr.11 - 78.00 m Str. Morii - 403.83 m Str.Smardan - 419.34 m Prel Morii - 120.16 m Str.Melodiei tr.I - 633.71 m Str.Melodiei tr.11 - 418.29 m Str.Doamnei tr.I - 633.45 m Str.Doamnei tr. II - 345.53 m Valoarea estimata a contractului este de 6.837.965,99 lei fara TVA, asa cum reiese din devizul general al DALI: CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajare a terenului - 1.2. - Amenajarea terenului - 18.839,43 lei CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 3.5.4 - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ - 20.000,00 lei - 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 15.000,00 lei - 3.5.6 - Proiect tehnic și detalii de execuție - 135.638,86 lei - 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului - 40.492,48 lei (3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor - 28.944,74 lei si 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - 11.547,74 lei) CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 6.446.824,61 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1 - Organizare de șantier - 161.170,61 lei (5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării aferente organizării de șantier - 112.819,43 lei si 5.1.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier - 48.351,18 lei) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.