

Contract multianual de lucrari " RK etaj 5, corp C"

I.D.: 48074731

Documente participare:

- ET pag 1-20.pdf
- ET pag 21-39.pdf
- ET pag 40-59.pdf
- ET pag 60.pdf
- ET pag 61.pdf
- ET pag 62.pdf
- formulare propunere tehnica.pdf
- HCL nr.378 din 2019.pdf
- liste RK etaj 5 copr C.pdf
- modele formulare.pdf
- DALI pag 1-18.pdf
- DALI pag 72.pdf
- Declaratie.pdf
- model contract multianual de lucrari.pdf
- CS pag 20-39.pdf
- CS pag 1-19.pdf
- CS pag 40-60.pdf
- CS pag 61-80.pdf
- CS pag 81-109.pdf
- FisaDate_DF1089242.pdf
- DALI pag 19-31.pdf
- DALI pag 32-41.pdf
- DALI pag 49-63.pdf
- DALI pag 64.pdf
- DALI pag 65.pdf
- DALI pag 66.pdf
- DALI pag 67.pdf
- DALI pag 68.pdf
- DALI pag 69.pdf
- DALI pag 70.pdf
- DALI pag 71.pdf
- certificate si avize RK etaj 5 corp C.pdf
- DUAE_CERERE_75889.xml
- raspuns clarificare SCN1071620.pdf
- raspuns clarificare SCN1071620 2.pdf

Data publicarii	15.07.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.20	Pretul estimativ:	789.574,74 RON - 789.574,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract multianual de lucrări: " RK etaj 5, corp C" al carui obiect va fi proiectarea si executia " RK etaj 5, corp C" , conform caietului de sarcini si documentatiei tehnice. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform art. 160-161 din Legea 98/2016 si art. 8 din HG 419, termenul incluzand si termenul prevazut pentru verificarea ANAP a propunerilor de raspuns. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 8 zile.
